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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PROJEKT: SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
TOMASZOWICE KOLONIA
(jedn. ewid. 060907 _2 Jastkéw; obr. 0026- Tomaszowice Kolonia)

BRANZA: SANITARNA
INWESTOR: Gmina Jastkow

Ul. Chmielowa 3; 21-002 Jastkow

UMOWA: $1.271.14.2018.JK0O.1 z dnia 26.03.2018

INWESTYCJA DOTYCZY DZIALEK:

nr:79/9, 616, 235/2 — obr. 0026 — Tomaszowice Kolonia

NAZWY | KODY:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

opracowata:
mgr inz. Agnieszka D ..e (lszek
upr. bud. nr ewie: IPWBS/15

do projektowania i kierg ania‘ro i'budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej irakresib sieci, instalacji i urzadzen
wodociagowych i kamatizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i

gazowych

Wola Niemiecka, czerwiec 2018
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Projekly branzy sanilarne, nadzory inweslorskie

ST-00 Wymagania ogélne

ST-01 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
ST-02 Roboty ziemne

ST-03 Sieé kanalizacji sanitarnej
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Projelely branzy sanilamej, nadzory inwestorskic

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00
»Wymagania ogélne”

Wola Niemiecka, czerwiec 2018
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Prajekty branzy sanitame], nadzory inwestorshic

zawartos¢ opracowania:

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. SPRZET

4. TRANSPORT ,

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

7. OBMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Projelety branzy sanitarne, nadzory inwestorskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tomaszowice Kolonia, Gm. Jastkow.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu w/w robot
budowlanych.
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dn160mm-PVC.

Zakres robét budowlanych:

> wiaczenie do istniejgcego kanatu sanitarnego dn200 na dziatce 79/9, poprzez
projektowana studnie dn425mm, S1

na sieci wykonaé studzienki tworzywowe inspekcyjne o srednicy 425mm, S2, S3
taczna dtugosc sieci kan. sanit. o $rednicy dn 160 mm wynosi 57,5m

przejScie poprzecznhe w pasie drogi wojewddzkiej wykonane zostanie bez
naruszenia konstrukcji jezdni asfaltowej za pomocg przewiertu sterowanego,
kanalizacja sanitarna w pasie drogi wojewddzkiej prowadzona zostanie w rurze
ostonowej dn250x14,8mm PE HD-100RC o dtugosci 21,0m.

YVV
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1.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i tymczasowych

Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda:

geodezyjne wytyczenie trasy przewoddw, studni rewizyjnych,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

projekt tymczasowej organizacji ruchu,

wykonanie prob technicznych, w tym: szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu
oraz infiltracje wod gruntowych do kanalizacji, zageszczen,

dokumentacja powykonawcza, w tym m.in. mapa inwentaryzacji geodezyjne;.

Robotami tymczasowymi beda:

wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie
trwania roboét,

lokalizacja istniejgcego uzbrojenia,

roboty ziemne (wykopy, zasypki, umocnienie pionowych $scian wykopdéw, odwozy
nadmiaru gruntéw),

oznakowanie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja objazddw, przejazdow i przejsé,
odfworzenie elementéw zagospodarowania terenu w pasie robét,

zabezpieczenie Kkolizji w miejscach skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna/Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych — pozytywna ocena techniczna
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, okreslajgca
wiasciwosci uzytkowe i wtasciwosci techniczne wyrobu polegajgce ocenie, z wyodrebnieniem
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tych, ktére stanowig kryteria techniczne. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy
stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg
Prawo budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych oraz przepisami, dyrektywami,
warunkami i wytycznymi technicznymi powotanymi we wszystkich ponizszych specyfikacjach
technicznych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustalono PN).

Dziennik budowy — opatrzony pieczeciami Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
Inspektor Nadzoru - Instytucja petnomocnego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktérego
uprawnienia i obowigzki w stosunkach z wykonawcg w procesie realizacji rob6t okreslono w
dokumentach przetargowych.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy — wyceniony przedmiar robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$sé¢ wykonywania robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajnie dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedmiar robét — cze$¢ skladowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robét.

Przedsiewzigecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej sieci wod-kan i/lub elektrycznej
lub przebudowa istniejgcej sieci.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes§¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Roboty - wszelkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego oraz
terminowego zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego lub utatwiajgce realizacje, w tym
réwniez dostarczenie robocizny, materiatow i sprzetu.

Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Specyfikacja techniczna — zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania robét, ich kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych do
realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng czesé
dokumentow przetargowych.
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Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwaciji
i obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia robot.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego
lub robét na warunkach okreslonych w dokumentacji przetargowych Zamawiajacy przyjat, albo
legaini nastepcy tej osoby.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetniania funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonaniu robét zwigzanych z budowsa, przebudowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong sieci wod-kan, elektrycznych oraz odtwarzaniem
nawierzchni ulic lub ich elementéw. Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z ponizszg ST
oraz zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, europejskimi normami, przepisami,
warunkami i wytycznymi technicznymi — powotanymi w ponizszej ST.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét
Okreslenia dotyczace sieci kanalizacji sanitarnej i jej uzbrojenia podane w niniejsze;j
specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez COBRTI
INSTAL.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes$é
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu
na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, sciSle w zgodzie obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

1.5. Informacije o terenie budowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odbywac sie bedzie na dziatkach prywatnych (dz. nr 79/9,
235/2) i w pasie drogi wojewddzkiej (dz. nr 616) .

Warunki gruntowo—-wodne

W rejonie projektowanej sieci wystepujg warunki gruntowo-wodne pozwalajgce na
bezposrednie posadowienie.

Podtoze gruntowe jest jednorodne i nieuwarstwione. Pod warstwg gleby i humusu wystepuja
grunty spoiste (lessy i utwory lessowe). Zwierciadto wéd podziemnych stabilizuje sie na
poziomie 20 m ponizej terenu istniejgcego z tendencja do zanikania.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej posadowienia.

Wozrost wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych moze by¢é spowodowany opadami
atmosferycznymi. Przy wykonywaniu wykopdw grunty spoiste bedg narazone na bezposrednie
oddziatywanie opadow atmosferycznych. Oddziatywania wywotane pracujacym sprzetem
budowany, ruchem na placu budowy itp. beda utatwiac i przyspiesza¢ absorbowanie wody
opadowej przez spoiste podioze gruntowe, co w efekcie moze prowadzi¢ do jego
uplastycznienia.
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Preferowana metoda wykonania robdt objetych niniejszg dokumentacjg jest metoda ,w
wykopie otwartym”. Ze wzgledu na charakter gruntéw podtoza i istniejgce uzbrojenie projektuje
sie wykonanie wykopdw o §cianach pionowych umocnionych petnymi szalunkami.

Przejscie kanalizacjg sanitarng w pasie drogi wojewodzkiej (S2+S3) nalezy wykonac bez
naruszenia konstrukcji jedni. Roboty wykonaé¢ za pomoca przewiertu, kanat sanitarny
prowadzi¢ w rurze ostonowej.

Przy wyborze metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej, Wykonawca robd6t powinien
kierowac sie warunkami zewnetrznymi takimi jak: usytuowanie i stan techniczny budynkéw
sgsiadujacych z terenem budowy, gtebokos¢ posadowienia rurociggdéw, stan nawierzchni,
natezenie ruchu drogowego, aspekty ekonomiczne i Srodowiskowe.

Jezeli Wykonawca robo6t wybierze metode bezwykopowa budowy sieci kanalizacji sanitarne;j,
to kazdorazowo uzgodni to z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Organizacja robot budowlanych

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
koricowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp. zapewniajgce w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznos$ci w dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt pozyskania pozwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym, wykonania
projektu organizacji ruchu na czas robot, koszt zajecia pasa drogowego oraz koszt
zabezpieczenia terenu budowy, a takze zapewnienia dostepu i dojazdu do przylegtych
posesji nie podlegaja odrebnej zapfacie i sq wliczone w cene umowna.

Przekazanie i zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, Dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca wykona szczegotowa dokumentacje fotograficzng terenu budowy — przed
rozpoczeciem robot i po ich zakonczeniu w formacie zdje¢ cyfrowych i filméw, ktére bedag
opisane ( zapisana data i godzina) oraz zarchiwizowane w formie elektronicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i jest wigczony w
cene umowna robot.

Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich
% kolizje i zblizenia do istniejacego uzbrojenia terenu:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego uzbrojenia Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspoltpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia urzgdzen
podziemnych. Wykonawca uwzgledni w kosztach prowadzonych robot prace zwigzane ze
sprawdzeniem uzbrojenia podziemnego i wyeliminuje ewentualne kolizje.

Koszt sprawdzenia i zabezpieczenia urzadzen podziemnych jest wigczony w ceneg
umowna robot.

% szkody powstate na terenie budowy:

Z chwilg przejecia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancoéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcoéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujace oraz witascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg
prace sieciowe.

Koszty powstafe przy zabezpieczeniu Terenu Budowy oraz napraw powstafych szkéd
podczas realizacji robot budowlanych lezg po stronie Wykonawcy i sq wigczone w cene
umowng robot.

Straty powstate wskutek niewfasciweqgo utrzymania terenu budowy (brak
zabezpieczenia placu budowy, brak dozoru mienia znajdujgcego sie na placu budowy,

nieprzestrzegania przepiséw BHP, itd.) oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w
trakcie realizacji przedmiotu umowy obciazaja finansowo Wykonawce.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego w tym zakresie jest wylgczona.

UWAGA:

Podczas pracy na prywatnych posesjach, wielkosé sprzetu nalezy dobraé¢ pod
wzgledem zagospodarowania dziatek i uzgodni¢ z wtascicielami dziatek i Inspektorem
Nadzoru. Przewiduje sie prace minikoparkami na dziatkach prywatnych, gdzie praca
ciezkim sprzetem moze uniemozliwi¢ pézZniejsze doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.
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Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy w stanie bez
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki
ostroznosci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi
i zabezpieczenia przed mozliwo$cig powstania pozaru. Utrzymywac teren budowy i wykopy
w stanie bez wody stojacej.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢é w sposdb nie naruszajacy stan $rodowiska.
W przypadku ingerencji po zakonhczeniu robét odtworzy¢ zniszczone struktury gleby
i roslinnosci.

Materiaty rozbidrkowe i wykopowe nie przeznaczone do wbudowania nalezy zutylizowac lub
zagospodarowac w sposob zgodny z przepisami o gospodarowaniu odpadami.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy pod katem ochrony Srodowiska jest wigczony
w cene umowna roboét. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony sSrodowiska obcigzg
Wykonawce.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnoéci do obowigzkdw kierownika budowy bedzie
posiadanie aktualnego ,planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia’, opracowanego na
podstawie ,informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wchodzacej w sktad
kompletu dokumentaciji projektowe].

Forma i tre$¢ ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™ musi spetnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. nr 120 poz. 1126).

Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych lub nie spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca
utrzyma w stanie nalezytym urzadzenia, sprzet i odziez ochronng oséb zatrudnionych na
budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet, maszyny i pojazdy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek
realizacji robot lub przez personel wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umownej robot.

Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie:
— wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy,
— wykonanie zasilenia placu budowy w niezbedne media, w tym: np. wode i energie
elektryczna,
— wykonanie i utrzymanie w nalezytym porzadku drog dojazdowych do placu budowy.
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Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem zaplecza nie podlegajq odrebnej zapfacie i
sq uwzglednione w cenie umownej robot.

Warunki dotyczace organizacii ruchu
Wykonawca przez caty czas trwania budowy powinien zapewnié ciggto$¢ przejsc i dojazdéw
do poszczegdlnych posesji znajdujgcych sie w okolicy prowadzonych robét.

Koszt wykonania tymczasowego projektu organizacji ruchu dla robét prowadzonych w
pasach drogowych oraz koszty zwigzane z zajeciem pasow drogowych oraz
umozliwieniem dostepu do poszczegoinych obiektéow s uwzglednione w cenie
umownej robét.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot przez caty okres ich trwania (do wydania protokotu odbioru koricowego).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Ochrona przed hatasem

Hatas powinien byé utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robét
mozliwie najmniej gtosnych maszyn. Mioty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w ttumiki. W
normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywaé¢ w nocy, podczas weekenddéw ani w dni
swiat publicznych, z wyjatkiem pomp przepompowujacych $cieki lub odwadniajgcych wykopy,
ktére winny by¢ jak najmniej uciazliwe dla otoczenia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, poziomom hatasu
wytwarzanego przez sprzet nie powinien przekraczaé granicy terenu budowy wartosci 55 dB
w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Naleznie do powyzszego poziomu hatasu w jakimkolwiek
miejscu wykonywania robét nie moze nigdy przekroczy¢ 85dB. Podczas prowadzenia robdt
nalezy takze uwzgledni¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczer w zakresie emisji hatasu do
$rodowiska.

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza nalezy:

- minimalizowa¢ emisje spalin z maszyn budowlanych i samochoddw transportujgcych
materiaty poprzez wytgczanie silnikéw w trakcie postoju lub zatadunku,

- ograniczy¢ przemieszczanie mas ziemnych i sypkich materiatéw budowlanych w
czasie wietrznej pogody,

- drogi dojazdowe do terenu budowy i drogi wewnetrze utrzymywaé w stanie
ograniczajgcym pylenie, np. poprzez zamiatanie i mycie jezdni,

- sypkie materiaty budowlane oraz ziemie z wykopéw transportowa¢ samochodami w
oponcze ograniczajgce pylenie.
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Sposéb postepowania z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
(Dz.U. z 2013 r poz. 21 z pézn. Zm.) na postawie art.4 ust. 1 i podda odzyskowi lub wywiezie
na zorganizowane sktadowisko odpaddéw celem odzysku lub unieszkodliwieni. Wykonawca
opracuije plan gospodarki odpadami.

Materiaty Zzeliwne z demontazu takie jak: wlazy, stopnie itp. pozostajg wlasnoscia
Zamawiajgcego i zostang ztozone i zabezpieczone przez Wykonawce w miejscu do tego celu
przeznaczonym wskazanym przez Zamawiajgcego.

Ziemie z wykopoéw niewykorzystang do zasypki, kategorii I-IV i ktére nie podlegajg
zastosowaniu przepisow Ustawy o odpadach.

Poptuczyn z préby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej nie nalezy odprowadzaé
bezposrednio do wéd powierzchniowych. Zrzut poptuczyn do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej za zgodg Zarzadcy w/w sieci.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang uwzglednione
w cenie umownej robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadéw.
Materiaty z rozbiorki nawierzchni nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy oczyscié,
sktadowacd w stosy i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.
Gruz i materiaty drobnicowe usuwag z rejonu rob6t na biezgco i wywozi¢ na witasny koszt na
sktadowisko odpadéw lub sktadowisko materiatéw z odzysku.

Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne lub skalne usuwane albo przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestyciji
traktowane sg jako odpad, jezeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o pozwoleniu na budowg lub
zgtoszenie roboét budowlanych nie okreslajg warunkdw i sposobu ich zagospodarowania, a ich
zastosowanie moze spowodowac przekroczenie wymaganych standarddéw jakosci gleby i
ziemi, o ktérych mowa w ustawie 29 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska.

Masy ziemne i urobek nalezy wowczas:

- wprowadzi¢ do ewidencji odpaddéw,

- zagospodarowac¢ z zachowaniem wymogoéw ustawy o odpadach, co oznacza, ze nie
powinny one ulec zmieszaniu z innymi odpadami, a skierowanie ich na skfadowisko
odpadow powinno mie¢ miejsce tylko w razie niemozliwosci wykorzystania ich do
innych celéw.

Warstwe préchniczg gleby nalezy zdjgé i wiasciwie jg zabezpieczy¢ na czas budowy, a
nastepnie wykorzystac¢ do rekultywacji terenu po zakornczeniu prac.
Szczegdtowy sposdb postepowania z masami ziemnymi okresli Wykonawca.

Zabezpieczenie Srodowiska gruntowo-wodnego

Nalezy zastosowac $rodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony $rodowiska gruntowo-
wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzgcymi od pracujgcych maszyn
i urzgdzen. W przypadku zdarzen awaryjnych, wycieku substancji ropopochodnych i innych
neutralizowaé¢ sorbentami i natychmiast usuwaé, by nie doprowadzi¢ do zanieczyszczenia
$rodowiska gruntowo-wodnego. Scieki socjalno-bytowe z terenu placu budowy wywozi¢ do
Punktu Zlewnego Nieczystosci Ciektych.
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Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t powinny mie¢ aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Nalezy je przewozi¢, sktadowaé, zabezpieczyé¢ oraz
stosowaé zgodnie z Kartg Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode za uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Ewentualnie uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog,
ktére mogg byé spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na wiasny
koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt, np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych” (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca bedzie dysponowat $wiadectwami kwalifikacji i uprawnieniami do obstugi sprzetu
0s06b go wykorzystujacych, jezeli wymagaja tego stosowne przepisy.
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QOdbidr techniczny i rozruch

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia na pi$mie oraz wpisem do dziennika budowy
o dacie rozpoczecia i planowanej dacie zakorficzenia robdt oraz planowanych rozruchach
urzgdzen technologicznych.

Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inspektor Nadzoru z zaznaczeniem:
przyjecie lub zajeciem stanowiska.

Ogdlne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Podstawg prac sa:
e P.B.-W. sieci kanalizacji sanitarnej w migjscowosci Tomaszowice Kolonia
e zgtoszenie robét budowlanych wydane przez wtasciwy terenowo organ administracji
budowlane;.

Dokumentacja techniczna (dokumentacja projekiowa, specyfikacja techniczna oraz
dodatkowe dokumenty) dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych, wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z w/w dokumentacji sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Dokumenty skfadajgce sie na umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie
objasniajgce sie, ale w przypadku rozbieznosci pierwszenstwo beda miaty dokumenty w
nastepujacej kolejnosci:

Umowa,

SIWZ wraz z ST,

dokumentacja techniczna,

oferta,

inne dokumenty stanowigce cze$¢ umowy.

Wszystkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny byé
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje
o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone
wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za
konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych sieci, a jezeli dotyczg zmiany materiatébw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa, ST lub
uzgodnieniami, to Inspektor Nadzoru bedzie mégt wydaé polecenie ich demontazu i
zastgpienia wtasciwymi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

*, .
d 0.0

h%

* * *
O‘O 0.. 0.’
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywanie robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone
do obrotu i _stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane, Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004 Nr
92, poz. 881 z pézniejszymi zmianami oraz PE-EN ISO/IEC 17050-1:2005 ,,0gélne
kryteria deklaracji zgodnosci skiadanej przez dostawce”.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robé6t winny:

% by¢ nowe i nieuzywane,

+ odpowiada¢ wymaganiom.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub
kosztorysie mozna zastosowacé na budowie wytacznie za zgodg projektanta i Inwestora.
Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy dostarczac
wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru.

Zrodia uzyskania materiatow

Zrbdta uzyskania materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robét. Nie poézniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem
materiatow Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego Zrodta zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach Prawa
Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami)
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku nie
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiatu z danego zrodta, Wykonawca przedstawi
do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego Zrodta.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
Zrédta bedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania oraz kompletowac certyfikaty
i Swiadectwa dopuszczenia w celu wudokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly bedg spetiaty wymagania ST.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wymagania te dotyczg materiatéw
stosowanych do wykonywania podtozy pod rurociggi, oraz obsypki rurociggéw i wymiany
gruntu w wykopie, stosowane do zatozen projektowych zawartych w Dokumentacji
Projektowej, a takze materiatéw do odtworzenia nawierzchni.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw. Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, aprobatami technicznymi, deklaracjami
wiasciwosci uzytkowych, deklaracjami krajowymi wiasciwosci uzytkowych i innymi
dokumentami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, m.in. z Ustawa o wyrobach budowlanych
z dnia 16.04.2004r (Dz.U. z 2014, poz 883 z pdzniejszymi zmianami).

I5|Strona



Hy dro-Koncept

Prorekly branzy sanitarne]. nadzory inwestorskie

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy na jego koszt.

2.5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robdt, spetnialy wymagania producenta i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza teren budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie
moze by¢é pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z placu budowy.
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Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania i zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, zgodnie z wymogami przepiséw Prawa
Budowlanego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytycznie w planie i
wyznaczenie wysokosSci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét zostana, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowacé decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robét, oceng jakosci materiatéw i postepem robdt, a ponad to we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczgcych
akceptacji wypetienia warunkéw umowy przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru bedzie
podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatowcow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich
robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym Wykonawca powinien okreslic zamierzony
spos6éb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierag:

a)czes¢ ogding opisujaca:
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— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposo6b zapewnienia bhp,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganie wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi Nadzoru,

b)czesé szczegotows opisujacg dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek,
legalizacji i sprawdzanie urzadzen itp) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robodt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze Zzgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robé6t zgodnie z umowa,.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwo$é udziatu
w pobieraniu probek.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do ban.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
materiatéw, ktoére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
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niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z Dokumentacijg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontroli jakosci wykonywanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot w
szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoséci z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

e zgodno$¢ z wymogami ST,

e ufozenie przewoddw: rzednych utozenia tych przewoddw, odchylenia spadku,

e zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwwilgociowe,

e kontrola potgczen przewodoéw i szczelnosci przewodow,

e grubos¢ izolacji przewoddw i urzadzen,

e zgodno$¢ montazu urzadzen z DTR dostarczonymi przez producentow,

e prawidtowos$ci zainstalowania armatury i urzadzen.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg:

v certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych

v deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg

— lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badar beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby
ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
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beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoélnos$ci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzory programu zapewnienia jakosci i
harmonogramaéw robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych elementéw robot,
—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robdot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiag zatgcznik do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie réwniez:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich roboét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialdw

Dlugos¢ i odlegtosc pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Objetosci wykopow beda wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj lub
w przypadku skomplikowanych ksztattow na podstawie poszczegolnych rysunkoéw.

liosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

Dla podstawowych materiatéw i robét obowigzujg ponizsze jednostki obmiarowe:

— przewody rurowe: sieci, rury ostonowe -m

— podsypki pod rurociggi - m?

— elementy studni i ksztattki - szt

— préby szczelnosci - odc. 200 m
— zabezpieczenie Kolizji - kpl

— roboty ziemne: wykopy, zasypki -m3

— umocnienie wykopow -m?

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktdérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznoséci od ustalerh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie podsypki rurociggow,

— montaz rurociggow i uzbrojenia,

— wykonanie potaczen,

— wykonanie warstw obsypkowych przewodéw,

— zasypany i zageszczony wykopow.
Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m jesli
nie przewiduje sie dtuzszych lub krétszych.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiory czesciowe dotyczg zakonczonych odcinkéow sieci kanalizacji sanitarnej, a w
szczegolnosci robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Zgtoszenia do odbioru wiw
elementéw dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika budowy dokonanym przez kierownika
budowy. Odbiér moze by¢ wykonany po sprawdzeniu kompletnosci wykonania danego
elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych préb. W odbiorach czesciowych uczestniczy
kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.4. Odbior koricowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koricowego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia wymaganych
dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartoS¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokédt odbioru

koricowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem (wg
wymagan art. 57 pkt. ustawy: Prawo Budowlane)
b) dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
c) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienione)
d) recepty i ustalenia technologiczne
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e) dziennik umowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty)
f)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
h) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
energetycznej, gazowej itp) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
witascicielom urzgdzen
j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér koricowy robot”.

8.6. Obowiagzki kierownika budowy

e Dokonanie wymaganych lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen sieci.

e Zgtoszenie Inwestorowi do odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych.

o Zgloszenie do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z
zatgczeniem odpowiednich dokumentéw, jak oryginat dziennika budowy, dokumentacja
powykonawcza, karty gwarancyjne urzgdzen, decyzje i certyfikaty, wyniki badan i préb.

e Uczestniczenie w czynnosciach odbioru.

e Zapewnienie usunigcia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Szczegoétowe formy i terminy platnosci za wykonanie robot budowlanych okresla umowa
zawarta pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

W przypadku rozliczenia kosztorysem powykonawczym - podstawg ptatnosci jest ocena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danegj
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
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— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos$é robét tymczasowych, prac towarzyszacych i objetych oddzielnymi pozycjami
przedmiaru robot,

— koszty posrednie, zysk kwalifikacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowne i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
niniejszej ST obejmuje wszystkie warunki okreslone z w/w dokumentach, a nie
wyszczegllnione w kosztorysie. Koszt ten uwzglednia i ponosi Wykonawca w ramach ceny
umownej robodt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
e P.B.-W. sieci kanalizacji sanitarnej w migjscowosci Tomaszowice Kolonia, gm. Jastkow
e Zgtoszenie budowy wydane przez wiasciwy terenowo organ administracji budowlane;.

10.2. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-85/B-01700: 1999 |Wodociagi i kanalizacja. Urzagdzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN-EN 752-1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. zasady konstrukciji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementdéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-EN Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
1610:2002/Ap1: 2007

PN-EN 1295-1: 2002 | Obliczenia statyczne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia. Czesé 1:Wymagania ogéine.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementow powszechnego uzytku ze zmiang PN-EN
197-1: 2002/A1 wprowadzong w styczniu 2005.

PN-EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu z poprawkg PN-EN 12620: 2004/AC

wprowadzong w 2004.

PN-EN 206-1: 2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i

zgodnose.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —

Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.3. Inne przepisy i dokumenty zwigzane

>

>

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — opracowanie
COBTRI

,wWarunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydane
przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z
1996 r.,

ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004 r, Nr 202, poz.
2072 wraz z pozniejszymi zmianami) ’

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650
wraz z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 Nr. 124 poz.1030)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z dn. 08.01.2013 poz. 21)
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01
»Wytyczenie trasy i punktéow wysokosciowych”

Wola Niemiecka, czerwiec 2018

28 |Strona



Hydrolf}ff;w’m:»s‘f;f; t

Projekty branzy sanilarnej, nadzory inwestorskie

zawartos¢ opracowania:

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT ]
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

7. OBMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wytyczeniem trasy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Tomaszowice Kolonia, Gmina Jastkow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarne;j.

1.3. Zakres objety ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci
kanalizacji sanitarne;.

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres rob6t dotyczgcych wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

% sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy
i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
stabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
% odtworzenie znakéw osnowy geodezyjnej.
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1.3.2. Wytyczenie obiektéw na sieci kanalizacji sanitarnej

Woyznaczenie obiektéw na sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi
obiektu, umiejscowienia studni, a takze punktéw wysokosciowych, stabilizowanie ich w sposob
trwaty, ochrone ich przed zanieczyszczeniami, oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie
i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
W przypadku uszkodzenia poligonowego punktu geodezyjnego podczas realizacji inwestycji
nalezy odtworzy¢ je poprzez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gitéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koricowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
~Wymagania ogdlne”.

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania
trasy (umiejscowienie studni kanalizacyjnych), powinny mieé $rednice od 0,15 do 0,20m i
dtugosé os 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane
$rednicy od 0,05 do 0,08m i diugosci okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalonych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5mm i dtugoséci od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki” powinny
mie¢ diugosc okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogqdle wymagania dotyczace sprzetu
Ogodle wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej i jej punktow
wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogole wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do wytyczenia trasy i punktéw wysoko$ciowych mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania i zasady wykonania robot
Ogéle wymagania dotyczace roboét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od
1do 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejgé od zamawiajgcego dane
zawierajace lokalizacje punktow gtownych trasy. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
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rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiscie rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty wynikajace z réznic
rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowe;j i rzednych rzeczywistych , wymagajg
powiadomienia i akceptacji Inspektora Nadzoru. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie
roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty osiowe, punkty
gtéwne trasy i punkty po$rednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot, jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji rob6t budowlanych nalezg do
obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gitéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych

Punkty osiowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ stabilizowane w sposoéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych I[ub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé¢ 50 m. Wykonawca powinien
zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy sieci kanalizacii
sanitarnej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Repery robocze nalezy zatozyé poza
granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy sieci kanalizacji sanitarnej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdiuz trasy sieci kanalizacji sanitarnej. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repem i jego rzednej.

5.4. Wytyczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej podano w ST-03 , Sieé
kanalizacji sanitarnej” ptk 6.5. Rzedne niwelety punktéw osi trasy w stosunku do rzednych
niwelety okre$lonych w Dokumentacji Projektowej. nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig podang
w ST-03 , Sie¢ kanalizacji sanitarnej” ptk 6.5.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w ptk 2.2. Usuniecie
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je
odpowiednimi palami, po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
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5.5. Wyznaczenie krawedzi wykopéw.

Wyznaczenie krawedzi wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), wykonaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru. Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowaé¢ dobrze widoczne paliki.
Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
sieci kanalizacji sanitarne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar robot zwigzanych
z wyznaczeniem obiektéw jest czescig obmiaru robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji
sanitarnej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét.

Odbiér robét zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
tyczen i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Ogodlne zasady postaw ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
% sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
wyznaczenie krawedzi wykopow,
»  stabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
% wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

*o o0
0.. 0’0

b

*

*

L)

L)

Ptatnos$¢ robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektow na sieci jest ujeta w koszcie robot
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Whytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-02
»Roboty ziemne”

Wola Niemiecka, czerwiec 2018
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zawartos¢ opracowania:

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

7. OBMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PEATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru liniowych robo6t ziemnych zwigzanych budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Tomaszowice Kolonia, Gmina Jastkdw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarne;.

1.3. Zakres objety ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
w czasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i obejmuja:

“ wykonanie wykopoéw w gruntach (kat. I-IV),

% umocnienie $cian wykopow,

+ zasypanie wykopu i zageszczenie poszczegdblnych warstw zasypki,

+ uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.

Giebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$é jest mniegjsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$é przekracza 3 m.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac zwigzanych z trasg
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami.

Reczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy uzyciu sprzetu recznego (topaty,
oskardy itp.)

Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarki, fadowarki itp.)

Wykopy umocnhione -wykopy otwarte, ze scianami umocnionymi szalunkami petnymi lub
azurowymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
(GRUNTY)

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
-YWymagania ogolne” pkt 2.

37|Strona



Hydlro-Konc

M . L] » » .
Proiekty branzv sanilarne], nadzory inwestorskie

2.2. Rodzaje gruntéw.

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatdbw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz wspotczynnikdw spulchnienia.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki wykopdw. Grunty przydatne do zasypki wykopow moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za zgodag
Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa zasypki lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia réwnowaznej objeto$ci gruntdw przydatnych ze Zzroédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Materiaty stosowane do zasypki wykopdéw w
miejscu gruntdw niespetniajgcych wymogdéw nosnosci lub  wymogéw witasciwego
zageszczenia muszg odpowiadaé warunkom podanym w dokumentacji geologiczne;,
Dokumentacji Projektowej i kazdorazowo muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do wykonania zasypki wykopéw, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad. Inspektor Nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie
budowy gruntow, ktdérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziaf gruntéw i innych materialéw na kategorie

kategoria | rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu gestosé przecietne
objetosciowa | spulchnienie
w stanie | od pierwotnej
naturalnym objetosci’
kN/m?®
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od 5 do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, trudnoplastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami gruboéci do 30mm 12,7 od 15do 25
Torf z korzeniami gruboéci do 30mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 26
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy mato wilgotne, pélzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci penad 30mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popiotly rolne zelzate 19,6 od 20 do 30
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objgtosci 19,6 od 25 do 35
glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
glina zwatowa z gtazami do 50kg stanowigcymi 10% gruntu 20,6 od 25 do 35
gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50kg 16,7 od 25 do 35
itolupek miekki 19,6 od 25 do 35
grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90mm lub gfazami o
masie do 10kg 19,6 od 25 do 35
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5 Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50kg stanowigcymi 10-30% gruntu 19,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90mm 20,6 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50kg 17 od 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
Opoka kredowa miekka i zbita 226 od 30 do 45

1 Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilosci materialéw na warstwy zasypki, wieksze wartosci przy

obliczaniu objetosci i ilosci srodkow przewozowych.

3. SPRZET
3.1. Ogéle wymagania dotyczace sprzetu
Ogodle wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiaro
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
% odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, minikoparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
+ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki itp.),
« transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi
itp.),
% sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogole wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania i zasady wykonania roboét
Ogole wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopoéw.
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej oraz réznice w stosunku do projektowanych
rzednych dna wykopu podano w ST-03 ,Sie¢ kanalizacji sanitarnej” w pkt. 6.5 .

5.3. Zasady prowadzenia roboét

5.3.1 Wykonywanie robét ziemnych - wykopy otwarte.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich witascicieli
odpowiedniego uzbrojenia podziemnego. Nastepnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢
w terenie projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej. W przypadku wystepowania
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przewidywanego skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wskazane jest
wykonanie wykopow kontrolnych celem weryfikacji gtebokosci jego utozenia w ziemi.
Przewiduje sie wykonywanie wigkszosci robét ziemnych mechanicznie tylko w miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym - recznie. Przejscie poprzeczne pod pasem drogi
wojewodzkiej nalezy wykonaé za pomocg przewiertu. Wszystkie prace muszg byé
wykonywane spoza pasa drogi wojewodzkiej.
Dna wykopow nalezy wykonaé ze spadkiem okreslonym w projekcie.
Wykopy powinny by¢ oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych.
Rozebrang nawierzchnie i ziemie z wykopow nalezy wywiezé w miejsce uzgodnione z
Inwestorem, zachowujgc wymagania zawarte w ustawie o odpadach.
Wykopy nalezy wykona¢ jako ciggte, waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych nalezy pamietaé o zabezpieczeniu przed naptywem wod
powierzchniowych.
Do umocnienia $cian_wykopu nalezy stosowac szalunki inwentaryzowane, wielokrotnego
uzytku np. :

v pityty wykopowe PW-261 i PW-131,

v" szalunki do liniowych wykopéw ziemnych typu ,ZREMB”.
Nalezy ustali¢ miejsca skltadowania i transportu mas ziemnych. Warstwa gruntu urodzajnego
powinna by¢ zebrana z catego pasa przysztego wykopu i ztozona w wyznaczonym migjscu.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Rozszalowywanie powinno nastgpi¢ bez naruszenia
obsypki (zabezpieczenie Scian wykopu wyciggane z jednoczesnym warstwowym
zageszczaniem).
Po wykonaniu wykopéw do rzednych projektowanych dokonaé odbioru wykopu przez
uprawnionego geologa celem sprawdzenia rzeczywistego stanu podioza z zatozeniami
przyjetymi w projekcie. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopéw na grunty
nasypowe lub inne nienosne nalezy je wybraé i zastapi¢ podsypka z piasku nienormowego
zageszczanego warstwami.
Posadowienie rur PVC oraz studni rewizyjnych wykonaé zgodnie z czescia rysunkows. Dna
wykopdw nalezy wykonaé ze spadkiem okreSlonym w projekcie. Nalezy unika¢ zbednego
rozspajania gruntu w obrebie dna wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu
rodzimego ponizej poziomu posadowienia, nalezy wykonaé podtoze wzmocnione w postaci
zageszczonej fawy piaskowej o grubosci ok. 0,15 m.
Pod przewody nalezy wykona¢ z piasku podsypke o grubosci 20 cm zageszczong przy pomocy
ubijakéw. Obsypke rur wykonac réwniez z piasku i do jej zageszczania ,0d 0,3 do 0,9 m ponad
wierzch rury, stosowac zageszczarki typu lekkiego (ptytowe) o cigzarze nie wiekszym niz 60
kg. Nie nalezy stosowaé zageszczarek typu ,skoczek”. Wykop zageszczaé co 30cm.
Ciezkie urzadzenia zageszczajace mozna stosowaé dopiero przy przykryciu rury powyzej
1,0 m ponad lico rury. W celu zapewnienia statycznego bezpieczenstwa rurociggéw
obsypywanie i zageszczanie nalezy prowadzi¢é po obu stronach rurociggu réwnoczes$nie.
Obsypke prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury i zagesci¢c az do uzyskania
wskaznika Js = 0,97. Wykopy poza pasem drogowym zasypaé¢ gruntem rodzimym (pod
warunkiem, ze wielkos¢ czasteczek nie przekroczy 3cm) zageszczajac je warstwami do
wskaznika 1s=0,98.
Kazda warstwa po zageszczeniu powinna by¢ odebrana przez uprawnionego geologa

celem sprawdzenia czy osiggnieto wymagane zageszczenie.

40|Strona



HydroJ?{@s«' ept

)
]’I U\'L‘E\‘l‘\' !’Hl]’l:‘.’ santarney, ilHLiZUI—\ inweslol Slzlt'

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”

Materialy wykopowe nie przeznaczone do wbudowania nalezy zutylizowac Ilub
zagospodarowaé w sposdb zgodny z przepisami o gospodarce o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robédt podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania roboét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania robét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

< odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

% zapewnienie wlasciwego i bezpiecznego umocowania $cian wykopu,

% odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

< doktadno$é wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

¢ zageszczenie zasypki wg wymagan okreslonych w niniejszej specyfikacji i odnosnych
normach,

¢ wykonanie badan zageszczen przez uprawnionego geologa, ktéry ma okreslic wiasciwy
sposo6b badania zageszczen gruntu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogolne zasady postaw pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki pomiarowej.
Cena 1 m® wykopdw w gruntach I-IV kategorii obejmuje:
% prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
%+ oznakowanie robot,
“ wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
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profilowanie dna wykopu,
zasypanie i zageszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,
% uporzadkowanie terenu;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S1/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

-,

K7 7
LR X
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-03
»Siec€ kanalizacji sanitarnej”

Wola Niemiecka, czerwiec 2018
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zawartos¢ opracowania:

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
3. SPRZET

4. TRANSPORT )

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

7. OBMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PEATNOSCI

10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru budowy sieci kanalizacji sanitarnej dn160mm-PVC w miejscowo$ci Tomaszowice
Kolonia, Gmina Jastkow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

1.3. Zakres objety ST

Zakres robét wechodzgcy w skiad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczacy budowy sieci
kanalizacji sanitarnej jak podano w pkt 1.3 ST-00 ,Wymagania ogo6lne” zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg zawierajaca opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez COBRTI INSTAL i z definicjami podanymi
w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogdoine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt.1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodnoé¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
YWymagania ogolne” pkt 2.

Przy wykonywaniu robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy, zgodnie z
ustawg ,Prawo Budowlane” stosowaé wyroby budowlane, kidre zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa
wiasciwie oznaczone:

<+ wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych —w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacij,

% wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng, majace istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odréznieniu do
wyrobdéw nieobjetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

% wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw niemajacych istotnego wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
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tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacej zatacznikiem do rozporzadzenia
Ministra SWiIA z dn. 31.07.1998r.

% wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z zharmonizowana norma europejskg do Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowa specyfikacjg techniczng parstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra SWiA z dn.
05.08.1998r. wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy ,Prawo Budowlane” kierownik budowy cbowigzany jest przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowywaé certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne i odwiadczenie oraz udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organdw.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw innych producentéw pod warunkiem, ze
materialy te beda spetnia¢ wymagania okreslonych norm i przepiséw.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce innych materiatdw niz zastosowane w
Dokumentacjach Projektowych i niniejszych Specyfikacjach Technicznych, Wykonawca musi
dotaczy¢ do oferty dokumenty (certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia itp.) potwierdzajace
spetnienie w/w wymagan.

2.2. Materialy do budowy sieci kanalizacji sanitarnej

rury przewodowe dn160mmPVC oraz polaczenia i ksztaltki

rury kanalizacyjne niezmigkczone (lite) PVC-U klasy SN8,

$rednicy dz 160x4,7 o tacznej dtugosci L=57,5m ,

rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta posiadajacego zintegrowany system

zarzadzania jakos$ciag i Srodowiskiem wedtug norm ISO 9001 i ISO 14001, z wdrozeniem

poswiadczonym przez certyfikat niezaleznej instytucii.

materiat do produkcji ze zrodta pierwotnego, bez dodatku regranulatu

system rur i ksztaltek bezkielichowych tgczonych na ztaczki dwu-kielichowe, wyposazony

w gumowa uszczelke wargows z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng, montowang

przez producenta.

% taczone na wcisk przy pomocy uszczelki gumowej wargowej montowanej na state w
procesie produkcyjnym

+» szczelnosé min. 2,5 bara.

% rury i ksztattki musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.

L7 7 *,
LOCE < I X8

b

*
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5

Przejscia poprzeczne pod pasem drogi wojewddzkiej nalezy wykona¢ bez naruszenia
konstrukcji jedni asfaltowe] za pomocg przewiertu. Rure przewodowa w pasie drogowym
nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej, i tak:

rure ostonowa projektuje sie z rur PE HD 100 RC, SDR 17 o dn 225x13,4 i L=21,0m na
odcinku S2+S3.

Rura przewodowa wprowadzana do wewnatrz rury ostonowej nie powinna spoczywac
bezposrednio na rurze ostonowej. Rury przewodowe musza by¢ uniesione na odpowiednia
wysoko$¢ przez zastosowanie ptdz dystansowych na rurze przewodowej o odlegtosci co 1,5m
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(na poczatku i koncu przepustu zaleca sie stosowanie podwodjnych obwodow ptéz)
Uszczelnienie pomiedzy rurg przewodowg a rurg ostonowg wykonaé przez zastosowanie
manszety ochronnej na obu kohcach rury ostonowej.

studnia dn425 — 3szt

Studnia wykonana z PP (polipropylen) wraz z kinetg, w catosci z nowego materiatu, bez udziatu

materiatu z recyklingu, wytgcznie z jednego gatunku materiatu i bez dodatkdéw spieniajgcych.

Studnia dn 425 o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 400 mm.

Charakterystyka studni :

% studzienka zgodne z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowa),

¥ pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce niezaktdcony
charakter przeptywu przy tgczeniu strug sciekdw oraz przy zmianach kierunku przeptywu,

¥ odporno$é chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie
z ISO/TR 10358,

#+ odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,

% producent posiadajgcy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

%+ rura trzonowa karbowana o sztywnosci obwodowej SN>= 4kN/m2,

% konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym
do zabudowy w pionie,

% mozliwos¢ szczelnego poditgczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca
wkiadek ,in situ” o srednicach DN200 i DN160,

% kinety prefabrykowane dostosowane do montazu rur kanalizacyjnych PVC,

% rury teleskopowe z rury PVC-u ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci, w wymiarze w $wietle
>400 mm dla dn 425, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego,

% odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

%+ odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z
rdzeniem spienionym),

% zatrzaskowa pokrywa zeliwna klady D400, typu ciezkiego.

pasty poslizqgowe

Pasty uzywane do sparowania uszczelek w ftrakcie montazu zgodnie z wytycznymi
producenta.

piasek na podsypke i obsypke
Projektowane uzbrojenie bedzie posadowione na podsypce i w obsypce z piasku grubego i
$redniego, dobrze uziarnionego, dogeszczonego do Is>97 %. Piasek zageszczac¢ warstwami

co 20+30 cm.

2.3. Skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako§é
i wiasciwosé do robot, spetniaty wymagania producenta i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza teren budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materialy tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne. Tworzywa sztuczne
majg ograniczong odpornos$é na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku
z czym nalezy chroni¢ je przed diugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od Zrédet ciepta. Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢
30°C a odlegtos¢ rur od grzejnikdéw i przewoddw grzewczych nie moze byé mniejsza niz
1,0 m. Czas przechowywania w otwartych magazynach nie powinien przekracza¢ 1 roku.
Rury sktadowane luzem nalezy umie$cié na drewnianych podktadach rozstawionych co 2,0 m
i zabezpieczy¢ przez boczne podpory rozmieszczone w takich odstepach jak podkiadki.
Wysokos$é sktadowania rur uktadanych luzem nie powinna przekracza¢ 1,0 m. Rury o réznych
$rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance i wiekszej
srednicy znajdowaly sie na spodzie.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem pochodzgcym od podioza, na ktérym sa
sktadowane, zabronione jest stosowanie niewtasciwych narzedzi i metod przetadunkowych. W
czasie pobierania rur do montazu nie dopuszczaé do zrzucania, wleczenia.

uszczelki do taczenia rur
Jezeli uszczelki musza by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach

zamknigtych, z dala od grzejnikdéw i substancji, ktére mogg oddziatywaé chemicznie na
materiat przechowywany.

wiazy zeliwne
Wiazy zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wyroby

powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

piasek
Piasek nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

2.4. Odbior materiatdw na budowie

% Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego, aprobatami technicznymi, deklaracjami
zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

3.1. Ogodle wymagania dotyczace sprzetu
Ogdle wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet

Stosowany sprzet bedzie zgodny z Dokumentacjg Projektowa lub inny, jezeli zostanie
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej beda wykonywane mechanicznie i
recznie.

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca:

zapewni odpowiedni sprzet do prowadzenia wykopow waskoprzestrzennych,

zapewni odpowiednie okresowe odwodnienie wykopdw przy pomocy pompy,

zapewni dowdz i odwo6z materiatu, urobku i gruzu tak, aby zoptymalizowaé przebieg robot,
zapewni sprzet gwarantujacy prawidtowe zageszczenie i zasypanie wykopow,

zapewni sprzet do zgrzewania rur PEHD - musi by¢ obstugiwany przez pracownikow
posiadajacych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiadaé aktualne Swiadectwo

legalizacii,
% sam ustali wielko$¢ uzytego sprzetu do prawidtowego prowadzenia wszystkich robét.
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Podczas pracy na prywatnych posesjach, wielkos¢ sprzetu nalezy dobra¢ pod
wzgledem zagospodarowania dziatek i uzgodni¢ z wilascicielami dziatek i Inspektorem
Nadzoru. Przewiduje sie prace minikoparkami na dziatkach prywatnych, gdzie praca
ciezkim sprzetem moze uniemozliwi¢ pézniejsze doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

Przejscie kanalizacjg sanitarng pod pasem drogowym drogi wojewddzkiej na odcinku S2-S3
Wykonawca powinien przy budowie zastosowac¢ metode bezwykopowg i mie¢ do dyspozyciji
m.in.:

wiertnice,

grodzie o wym. 2,5x1,5m,

Zerdzie wiertnicze,

rozwiertak,

gtowice wiercgcg z listwa sterujaca i sondg pomiarowa,

glowice wciggajaca.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogdéine wymagania dotyczace transportu

Ogole wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 4

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
materiatdbw i urzgdzen nalezy przestrzega¢ zalecenn wytworcéw tak aby zapewniaé
dostarczenie materiatéw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Ponizej podano podstawowe $rodki transportowe. Wykonawca w zaleznosci od organizaciji
robét uzyje podstawowych i pomocniczych Srodkéw transportowych niezbednych do
kompletnego wykonania robdt spetniajgce wymagania przepiséw transportowych.
Podstawowe $rodki transportowe do wykonania robot:
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— samochdd samowytadowczy tadownos$ci 5-10 t do wywozu ziemi,
— samochdd skrzyniowy,
— samochéd dostawczy,
— przyczepa diuzycowa.

4.2. Transport materiatow

rur przewodowych, {acznikéw i ksztaltek

Rury mogg by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajgce
poza skrzynie fadunkowag nie byty diuzsze niz 1 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewozone
w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych podczas ruchu pojazdu. Przy uktadaniu wielowarstwowym rur gorna warstwa
nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury.
Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych szerokosci, co najmniej
0,1 m i wysokos$ci, co najmniej 0,6 m. Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (tektura, folia).

taczniki do rur i ksztattki przewozi¢ w opakowaniach (skrzyniach).

wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu samochodowego w

sposOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego
przewozi sie luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego nalezy
ukfadaé na paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczy¢ tasmg stalowa.

kruszywo i piasek
Mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

inne materialy

Transport elementéw wyposazenia studni, materiaty izolacyjne itp. przewozi¢ w opakowaniach
fabrycznych z zabezpieczeniem przed zniszczeniem i kradziezg. Umocnienia scian wykopow
przewozi¢ samochodami skrzyniowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania i zasady wykonania robot

Ogodle wymagania dotyczace roboét podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine” pkt 5.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia zarys
metodologii robét oraz graficzny harmonogram robét okreslajacy wszystkie warunki, w ktérych
beda wykonywane roboty zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarne;j.

5.2. Zakres wykonania robét.

¢ roboty przygotowawcze,

% roboty ziemne — wykopy, osbypka , zasypka,
< roboty montazowe,

< proby szczelnosci .
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5.2.1 Roboty przygotowawcze (towarzyszace i tymczasowe):

Ponizsze roboty zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
Geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej:

*,
0..

Wytyczenie osi projektowanych rurociggéw i studni wykonane bedzie przez uprawnionego
geodete w oparciu o plan sytuacyjny uzgodniony Protokotem Narady Koordynacyjnej,
stanowiacy zatgcznik do projektu budowlanego.

Geodeta wytyczy i oznaczy rowniez wszystkie przewody podziemne kolidujgce z trasa
wytyczonej kanalizacji sanitarnej, potwierdzeniem tego faktu bedzie wpis do dziennika
budowy z zatgczeniem szkicéw tyczenia.

Osie przewodéw i studni powinny zostaé oznaczone w trwaty i widoczny sposdb oraz
winien by¢ zatozony ciag reperdéw roboczych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, Wykonawca wbuduje na wiasny koszt repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

7
L%
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g

Inwentaryzacja geodezyjna bedzie wykonana przez uprawnionego geodete.

Pomiary geodezyjne nalezy wykonywac przed zasypaniem wykopu.

Z wykonanych pomiaréw geodeta sporzadzi mape inwentaryzacyjna i dokona czynnosci
rejestracyjnych zgodnych z przepisami prawa geodezyjnego.

Mapa inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej bedzie zawieraé m.in. przebieg tras z
domiarami do uzbrojenia, dtugo$ci odcinkéw, materiaty i $rednice, rzedne spodu rur
kanalizacyjnych, rzedne wigczer do studni oraz zestawienie wykonanych przewodéw z
podziatem na Srednice i materiaty.

Lokalizacja i zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia oraz zabezpieczenie terenu budowy:
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Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.
Przed przystgpieniem do montazu kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wymiaréw w projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci nalezy zawiadomic projektanta celem dokonania korekty.

Wygrodzenie i zabezpieczenie przej$¢ dla ruchu pieszego przejazdéw dla ruchu kotowego
za pomocg znakdéw drogowych, o$wietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w
Protokole Narady Koordynacyjnej.

Przestrzen miedzy zaprojektowanym i utozonym uzbrojeniem, a biegngcym nad nim
istniejgcym uzbrojeniem wypetni¢ starannie piaskiem o wskazniku zageszczenia jak dla
gruntu obsypki ochronne;j.

Dokumentacja powykonawcza:
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Kierownik budowy po zakoriczeniu robot w oparciu o dokumentacje projektowg wykona
dokumentacje powykonawczg.

W dokumentacji powykonawczej zawarte bedg informacje o wykonanych rozwigzaniach
technicznych i zastosowanych materiatach.

Rozwigzania zamienne wymagaja akceptacji nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego
Dopuszcza sie wykorzystanie dokumentacji projektowej do wykonania dokumentacji
powykonawczej w formie naniesienia zmian.

5.2.2. Roboty ziemne

Ogole wymagania dotyczgce robdt ziemnych podano w ST-02 ,Roboty ziemne”.
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Wykopy dla rurociggdw i studni beda wykonywane recznie lub mechanicznie, do gtebokosci
0,1-0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci bezposrednio przed
utozeniem podtoza lub rurociggu. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz obudowy
powinna by¢ dostosowana do $rednicy rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze byc
zmniejszana podczas montazu rurociggu na powierzchni i ukfadania catych ciagéw rur w
wykopie. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujgce sie lub réwnolegte do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem
oraz jezeli jest to konieczne, podwieszone w sposéb gwarantujgcy ich dziatanie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu podano w ST-03 ,Sie¢ kanalizacji
sanitarnej” w pkt. 6.5. Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzié¢ (z udziatem
Inspektora Nadzoru), czy rodzaj gleby odpowiada konstrukcji fundamentu okreslonej w
projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare
pogtebiania wykopu i stopniowo demontowania podczas zasypywania i zageszczania.

Wykonanie przecisku rurami ostonowymi

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajgce z uzgodnien. W szczegdlnosci
wykonawca uwzgledni wymogi wtasciciela lub zarzadcy drog w sprawie przekroczenia drog
metodag przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca
uzgodni sposob prowadzenia robét z posiadaczami urzgdzen obcych znajdujgcych sie w pasie
drogowym lub jego poblizu. Przed wykonaniem przej$cia nalezy przygotowaé stanowisko
robocze wykonaé umocnione komory robocze: startowa i odbiorczg (komory robocze musza
byé usytuowane poza pasem drogi wojewddzkiej). Nastepnie wykonaé dokop na gtebokosé
dostosowana do zagtebienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory nalezy
utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nastepnie zmontowac tor i $ciane oporowa. Urzadzenie
przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowac. Na powierzchni terenu ustawic¢ hydrauliczny
agregat napedowy. Podigczyé przewody. Do komory opusci¢ rure przeciskowg . Rure
zamontowaé w urzadzeniu. Wykonaé przecisk. Po wykonaniu przecisku urzadzenia
zdemontowa¢. Do komory startowej opusci€ rury przewodowe oraz plozy Slizgowe
zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociggu uszczelni¢
koncéwki manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robdt przeciskowych komory
rozebrac, zasypac wykopy a teren przywréci¢ do pierwotnego stanu. W przypadku wystapienia
wod gruntowych nalezy wykonaé odwodnienie wykopow.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i
tymczasowe niezbedne do wykonania robot.

Wykonanie przewiertu sterowanego z powierzchni gruntu

W pierwszym etapie nalezy wykonaé przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktéry
przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w
trakcie odwiertu. Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt
gtowicy wiertniczej pilotujgcej, ktéry umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu.
Podczas wiercenia powstaty urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odtozyé w
wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonaé rozwiercenia
wydrgzonego kanatu do wymaganej s$rednicy. W miejsce gtowicy pilotujgcej nalezy
zamontowaé gtowice rozwiercajaca i wciggajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyé
odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowica rozwiercajaca nalezy doczepi¢ odpowiednia rure,
ktéra zostanie przeciagnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym
miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i
tymczasowe niezbedne do wykonania robot.
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Do wykonawcy nalezy decyzja o wyborze metody bezwykopowej.

5.2.3. Roboty montazowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP z uwzglednieniem
projektu organizacji ruchu.

Projektowane uzbrojenie przecina poprzecznie inne uzbrojenia inzynieryjne. W/w uzbrojenie
nie powinno kolidowaé wysokosciowo z projektowanymi przewodami. Usytuowanie
istniejgcego uzbrojenia naniesiono na profilu w oparciu o dane wynikajgce z podkfadu
geodezyjnego i nalezy traktowac je jako przyblizone. W zwiazku z powyzszym roboty w rejonie
tego uzbrojenia nalezy bezwzglednie wykonywac recznie i pod nadzorem stuzb branzowych.

montaz przewoddw

Poziom posadowienia rurociagoéw, nalezy ustalaé w nawigzaniu do reperéw roboczych
przygotowanych przez geodete, przyjmujac rzedne podane w projekcie.

Technologia montazu i uktadania rurociagow wg Instrukcji wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych opracowanych przez producentéw rur.

Przewody zaleca sie montowac przy temperaturach powietrza od 0+25°C.

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnié utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacjag techniczng i warunkami. Rury do wykopu spuszcza¢ sposobem recznym po
sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego. Ukfadanie odcinka przewodu moze
odbywa¢ sie tylko na przygotowanym i zageszczonym podiozu. Podtoze powinno byc¢
profilowane w miare uktadania przewodu. Do uktadania przewodow w wykopie mozna
przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej
30 m. Nalezy zwrécié szczegding uwage, aby osie tgczonych odcinkéw rurociggdéw pokrywaty
sie. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaé do podioza na catej swojej dtugosci, w co
najmniej ¥4 jego obwodu z wytaczeniem ztgcz. Przed montazem nalezy posmarowac kielich i
bosy koniec rury smarem. Nastepnie wsuwajac jednag rure w drugg przy pomocy dragu
metalowego i podktadu drewnianego. Elementy wbudowywane w sie¢ tgczone na uszczelki
(rury kanalizacyjne, studnie) nalezy oczysci¢ w miejscach potgczen tuz przed montazem.
Ztgcze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci. Przewody
muszg byé uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej. Nie wolno
wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow
jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. Odchylenie utozonego przewodu do
ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku podano w ST-03 ,Sie¢ kanalizacji sanitarnej”
w pkt. 6.5. Laczenie elementdw rurowych za pomoca tgcznikéw wg wytycznych producenta.
Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia
lub dekiel).

montaz studni

studzienki winny by¢ umieszczone w wypoziomowanym, ubitym podiozu. Kinete studzienki
nalezy posadowic sztywno na wtasciwie przygotowanym podtozu, poprzez wcisniecie, tak aby
wypetic¢ puste przestrzenie w jej dnie. Kinete tgczy sie z kolektorem z rur PVC analogicznie
do tgczenia rur PVC. Nie wykorzystywane wloty nalezy szczelnie zablokowaé. Tak ustawiong
kinetg zasypuje sie do wysokosci ~15cm powyzej wiotow kinety. Przygotowang rure trzonowa
nalezy umiesci¢ w kinecie, a nastepnie docisngc. Wokét kinety i rury trzonowej nalezy bardzo
starannie wykonac obsypke i zasypanie wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia. Przy
zasypywaniu wykopu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby wypetnienie wokoét gérnej czesci
studzienki byto roztozone réwnomiernie. Materiat wypetniajacy powinien by¢ bardzo dobrze
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zageszczony, aby umozliwi¢é przenoszenie zaktadanych obcigzen. Rure wznoszaca
(trzonowa) przycig¢ sie do wymaganej rzednej terenu.

5.2.4. Préby szczelnosci

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,W°. Probe wykona¢ na odcinkach

pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowac

przewody tj. wykonaé obsypke i czesciowo przykryé (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztacza

na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawié nie zasypane.

Ponadto nalezy zabezpieczyé wszystkie otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawic tylko

najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

% zamkng¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kro¢ce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

% przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu
ale tak by warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa
i max 50 kPa,

%+ przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizacji,

% czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min,

% poprzez uzupetnianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w toleranciji
1 kPa w stosunku do wartosci prébnej.

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac

dodang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza podanych nizej

ilosci:

% 0,15 dm®m? w czasie 30 min. dla kanatéw,

4 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

% 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskows.

Powyisze roboty (proby i odbiory) zostang wykonane na koszt i staraniem Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i WYROBOW

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrola jakosci wykonywanych robét bedzie dokonywana przez poréwnanie wykonanych

robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodnosé
z warunkami technicznymi.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majgce na celu:

zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegolnosci

kontrola powinna obejmowac:

4+ sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu doi podanych na placu

budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1mm,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza pod

kanalizacje,

% badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni
materiatow,

+ badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich

zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu i odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowania ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie szczelnoéci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

zageszczenia poszczegolnych jego warstw,
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6.4. Badania przy odbiorze
% proba cisnieniowa.

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

% rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig 1cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej,

% dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze byé wieksze niz 3cm,

% odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wiecej niz +5 cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,

odchylenie rurociggdbw w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £1 cm,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig £ 5 mm

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100

m powinien by¢ zgodny z podanym w P.B.-W..
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostki obmiarowe sg nastepujgce:

¢ m-rurociggi razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwg zasypki i probami, na
podstawie pomiaru w terenie,
% szt.- studnie rewizyjne

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Kierownik jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koricowym ztozy¢ o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania z ulic i sasiadujacych nieruchomoéci.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine
Ogodlne zasady postaw ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki pomiarowej.
Ptatnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jako$ci robot w oparciu o pomiary i

wyniki badan laboratoryjnych.

Cena za wykonane roboty obejmuje:

% roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy,

% wykonanie wykopdw razem z umocnieniem $cian,

zakup materiatow,

transport materiatdw na miejsce wbudowania,
przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem,
usunigcie ewentualnych kolizji,

uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych i studni rewizyjnych,
sprawdzanie szczelnos$ci rurociggow,

doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.
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10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przy budowie sieci kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy zawartych w adnosnych rozporzadzeniach i przepisach.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz” i przedstawienia go do
zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

e P.B.-W. sieci kanalizacji sanitarnej w migjscowosci Tomaszowice Kolonia, Gmina
Jastkow
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e Zgtoszenie budowy wydane przez wiasciwy terenowo organ administracji budowlane;.
10.2. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-85/B-01700: 1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia

graficzne.
PN-EN 752-1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdéine i definicje.
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kofowego. zasady konstrukgcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:2002/Ap1: | Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2007

PN-EN 1295-1: 2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w roznych
warunkach obcigzenia. Czes¢ 1:Wymagania ogoine.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku ze zmiang PN-EN 197-1: 2002/A1
wprowadzong w styczniu 2005.

PN-EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu z poprawkg PN-EN 12620: 2004/AC
wprowadzong w 2004,

PN-EN 206-1: 2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -

Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.3. Inne przepisy i dokumenty zwiazane

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — opracowanie COBTRI

> ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z pozniejszymi zmianami

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004 r, Nr 202, poz. 2072 wraz z pozniejszymi zmianami)

» Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzes$nia 1997 r w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 wraz z pézniejszymi
zmianami),

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr. 124
poz.1030)

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60)

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz.U. z dn. 08.01.2013 poz. 21)
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