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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawi&go

Budowa szkoty podstawowej i przyszkolnej sali spaetj w miejscowéci Tomaszowice-
Kolonia gmina Jastkéw.

Etap | — budowa budynku szkoty podstawowe;.

1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)XSafwymagania dotyege wykonania
i odbioru robot wysfpujacych przy budowie Szkoty Podstawowej w Tomaszoulheolonii
gm. Jastkow
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaohent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji ww zadania. Warunki adisiracyjne na wykonanie kontraktu zostan
sformutowane w osobnym opracowaniu.
Wykonawca jest zobowzany do zapoznaniagst catGcia dokumentacji przetargowej

i w przypadku pomyiki, pomircia lub interpretacji budizej watpliwosci, Wykonawca ma
obowiazek zwroct sig do Inwestora, ktdry jako jedyny jest upawm@ny do wprowadzenia
zmian.

Teren, na ktérym jest zlokalizowana inwestycja mksztatt nieregularny ze spadkiem
w strorg zachodn.

Dziatka graniczy od strony poétnocnej z zespojeatacowo- parkowym (obecnie szkota
podstawowa) - obszar w strefiespadniej planistycznej ochrony konserwatorskiej.
Dziatka 211/3, 211/22 ( szkota) od strony potudvep graniczy z drog lokalra KDL, od
zachodniej z dziatkami niezagospodarowanymi, ocdngtr potnocnej z terenami szkoty
podstawowej, od strony wschodniej teren inwestgggiaduje z drog wewretrzna nie obgta
opracowaniem. Dziatka jest nie zagospodarowana. diadze lokalnej KDL wysfpuje
zadrzewienie, ktére uniemowia prawidtowe funkcjonowanie parkingu od stropgtudniowe;.
Przez dzialk przebiega linia wodoggowa, kanalizacja sanitarna, napowietrzna linedniego
napkcia.

Dziatka 214/24 (boisko do pitki maej), od strony potudniowej i wschodniej graniczy z
dziatkami niezagospodarowanymi, od strony zachgdngminrg oczyszczalni sciekow, a od
strony pétnocnej graniczy z dradpokalra KDL. Na dziatce znajduj sic fundamenty dawnych
zabudowd, oraz niezabezpieczone szamba. Na dzialcegpy zakrzewienie. Przez dziatk
przebiega linia wodoggowa, oraz kanalizacja sanitarna.

Zadanie inwestycyjne obejmuje

1. Budynek szkoty podstawowe]

Wymiary: 76,19x22,18m

Powierzchnia catkowita: 3 138m2

Kubatura: 14 078m3

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 (w tym poddasagkowe)
Liczba kondygnacji podziemnych: 1




2. Instalacje zewgirzne:
Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja deszczowa

3. Przyhcza:
Wodochgowe
Kanalizacji sanitarnej

4. Drena

5. Chodnik i miejsca parkingowe przy budynku szkoty
6. Uksztattowanie terenu przy budynku szkoty

7. Przebudowa sieci energetycznej SN

1.3. Prace towarzygee i roboty tymczasowe

Prace towarzysce:

- utrzymanie w czystei i porzzdku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynni zwiazanych z likwidagj stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzelmdlegtaé i w pionie na potrzelnwysokaé materiatow i
elementéw i wszelkiego spity pomocniczego niezldnych do wykonania robét,

- segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobowvych na terenie budowy lub w
sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie spkgu nie posiadagrego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowoi wykonania robat,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkofdoe/statych w trakcie wykonywanych
robot, a zawinionych przez beZpednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub veymanych elementow,

- wykonanie niez&dnych zabezpiecaebhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno — ostrzegawczych wokot stredgzzenia,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszarenimdzenr stanowacych wyposaenie
budynku,

- hiezwloczne oczyszczenie zabrudzonych szyb¢,ak

- ustawienie rusztowana odcinkuciany budynku, celem komunikacji géra-dot,

- ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktérymzenaystpi¢ zagraenie dla 0os6b postronnych;
Roboty tymczasowe:

- roboty ziemne

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie ruszigweabin i prostych rusztowiana kobytkach

- zabezpieczenie terenu budowy,

1.4. Informacje o placu budowy, organizacija rob¢tzekazanie placu budowy

1.4.1 Organizacja robot budowlanych

Inwestor w terminie ok&onym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi oraz niezjgine
dokumenty do prowadzenia budowy (Dziennik Budowgmbklet Dokumentacji Budowlanej)
Roboty budowlane zwrane z realizagjinwestycji mana rozpocz¢ jedynie na podstawie
decyzji o pozwoleniu na bud@wO zamierzonym terminie rozpagia robot Inwestor
zobowhizany jest zawiador@iwtasciwy organ oraz projektanta sprawcggo nadzor autorski co
najmniej na 7 dni przed rozpagiem robdt.




Inwestor zobowizany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie praw
przejmowanego przez Wykonagterenu oraz do przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowzany jest do przechowywania dokumentacji prawnephwy
odzwierciedlajcej przebieg wykonywania robo6t - Dziennik Budowsotokoty odbioru robot
zanikapcych, protokoty uzgodnig decyzje, umowy.

Inwestor zobowjzany jest do wskazania Wykonawcy miejsca poborugéredektrycznej i

wody. Wykonawca na wiasny koszt wykonana zasilataeu budowy w wogi energe
elektryczm, zainstaluje urzdzenia pomiarowe i zawrze z odpowiednimi jednosikamowy na
na dostawy wody i energii elektryczne.

Wykonawca jest zobowzany jest do zagospodarowania placu budowy w $post@liwiajacy
prawidtowy przebieg procesu inwestycyjnego (zapdeszcjalne i techniczne)

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania pgtku i bezpieczéstwa na terenie
budowy oraz przy wykonywaniu robét poza placem bug@rzez caty okres realizacjiz do
zakaczenia i odbioru kacowego robot.

Wykonawca jest zobowrany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramuotrobaz
planu zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia wszelkich instalacjigdzeh oraz punktow
geodezyjnych na terenie placu budowy tak, aby lagtyiuszkodzeniu podczas prowadzone;j
inwestyciji.

Koszt zagospodarowania, zabezpieczenia i zasiemgedia placu budowy oraz robot poza
placem budowy stanowi integralezes¢ kontraktu.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

W zwiazku z tym,ze droga lokalna dzieli inwestycna dwie czsci (czsé potnocna przylega
bezpdrednio do projektowanego budynku szkoty podstawowkjkalizowana jest tu g&¢
boisk ; w czsci potudniowej znajduje siboisko do pitki nanej, bieznia, 30 miejsc
parkingowych w tym 2 dla osob niepetnosprawnychzalroga manewrowa.), Wykonawca jest
zobowhzany do zorganizowania prac tak, aby prowadzonetyafie utrudniaty ruchu
drogowego i nie stwarzatly zagemia dla pojazddw i ludzi oraz pracy pobliskichtymscji.
Nalezy zwrOck szczegdbla uwag; na to, aby nawierzchnia chodnikow i placow (namer
miejskim) nie ulegty uszkodzeniu. W przypadku idzkodzenia Wykonawca naprawi je ha
wiasny koszt.

1.4.3 Ochronarodowiska,

Wykonawca kdzie podejmowat wszystkie niegine dziatania, aby stosowsie do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrodgodowiska na placu budowy i poza jego terenesazi unikat
szkodliwych dziata, szczegolnie w zakresie zanieczysacgewietrza, nadmiernego hatasu i
innych szkodliwych dldrodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych diiedscia przy
wykonywaniu roboét budowlanych.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:

- Lokalizacg warsztatow, magazynéw, sktadowisk,

- Srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.4.4 Warunki bezpiecizstwa pracy i ochrona przeciwparowa

Wykonawca zobowzany jest do opracowania Planu BIOZ zgodnie z psaep ustawy
Prawo Budowlane oraz do przestrzegania zasad lozgfisdwa i higieny pracy oraz
bezpieczéstwa p.pa.




Wykonawca robot &zie przestrzegat przy realizacji robot przepisowakresie bezpiecastwa
i higieny pracy.

W szczegolnéci jest zobowdzany wykluczy prag personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniglych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
dostarczy na budow bedzie utrzymywat wyposeenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa, a take zapewni wyposanie w uradzenia socjalne oraz odzierymagan dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy. Nietatwopalne bda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpiee przed dogbem 0sob trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydway. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wyznaczenie drég ewakuacyjnych w przypadku awaoitaru i innych zagraen.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowizany jest do zorganizowania zaplecza socjalnegodliudowy, kontenery
socjalne, toalety) i magazynowego.

1.4.6 Organizacja ruchu

Wykonawca zobowizany lzdzie do przedstawienia Zamawiegmu harmonogramu robot i
organizacji prac, tak aby nie kolidowaty z codziemmag pobliskich instytucji oraz nie
stwarzaly zagrzenia dla oséb i pojazddéw porusaajch st drog lokalm.

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenidnitk@w

Przed przysipieniem do wykonania rob6t Wykonawca zabezpiecnteudowy, wywiesi
tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz wykonaospgdarowanie placu budowy.
Wykonawca zobowdzany jest do przedstawienia Inwestorowi projektgiaspodarowania placu
budowy i uzyskania jego akceptacji azaldo utrzymania poadku na placu budowy.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Nalezy zwrOck szczegoblna uwagna to, aby nawierzchnia chodnikow, jezdni i pladoa
terenie miejskim) nie ulegty uszkodzeniu. W przykadch uszkodzenia Wykonawca naprawi je
na wtasny koszt.

Niedopuszczalne jest aby drogi miejskie ulegty mdkeniu materiatami wywmnymi lub
wwozonymi na teren budowy. Kokaodkow transportowych przy wyjdzie z placu budowy
powinny zosté oczyszczone z btota. Niedopuszczalne jest twoezearstwy pélizgowej z
btota i ziemi na terenach miejskich.

1.5. Nazwy i kody

Zgodnie ze stownikiem CVP niniejsze opracowanieroge:

45000000-7 Roboty budowlane

45000000-8 Przygotowanie terenu pod bugdow

45111200-0 Roboty ziemne

45262310-7 Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

45262520 -2 Roboty murarskie

45261000-ANVykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45430000-0 Pokrywanie podtégdian

45320000-6 Izolacje

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.6. Okrdlenia podstawowe




UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsvzigcia dopuszcza swykorzystanie materiatow i ugdzen
rownowanych o parametrach odpowiagajch tym, ktére zostaty wymienione w Specyfikacji
Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentagjdktowej na ktére Wykonawca jest
zobowhzany uzyska zgod: Projektanta i Zamawiagego oraz winien wykazaze oferowane
przez niego materiaty lub wdzenia spetniajwymagania okrdone przez Zamawiagego.
Certyfikat zgodnéci — dokument wydany przez notyfikowayednostk certyfikujaca,
potwierdzagca, ze wyrdb i proces jego wytwarzania Zgodne ze zharmonizowaspecyfikacy
techniczn.

Deklaracja zgodni — cdwiadczenia producenta lub jego upawimnego przedstawiciela,
stwierdzagce na jego wylczr odpowiedzialnéc, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy technicza.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skladazsiokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, do&oymi w trakcie wykonywania robot,
a take geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innyokumentow.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktérgvgkonaniu § mazliwe do odebrania pod
wzgledem ildsci i wymogdw jakdciowych oraz uwzgidniajace przygty stopieéi scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zamowie — system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budanych,
stworzony na potrzeby zamoéuieublicznych.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw oralyach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania luiagsowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojediynlub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym pokeniu stanowicym integralna cakg uzytkowa

Kierownik budowy (lub kierownik robot) jest to osohkierupca (zaradzapca) procesem
realizacji budowy (lub wykonywania robo6t budowlahycMusi posiadauprawnienia
budowlane do petnienia samodzielnej funkcji teching w budownictwie, posiadaktualne
za&wiadczenie o przynammosci do Okegowej Izby Irzynierow, posiadawiedz techniczig oraz
praktyke zawodow dostosowasmdo stopnia skomplikowania robo6t budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - petnoprawny sitek procesu budowlanego, ktory musi
posiadé uprawnienia budowlane do petnienia samodzieln@idji technicznej w budownictwie,
posiadé aktualne zéwiadczenie o przynai@ocsci do Okegowej Izby Irzynierow, posiada
wiedz techniczr oraz praktyk zawodove dostosowamdo stopnia skomplikowania robot
budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego petlikontrolra nad kierownikiem budowy,
moze mu wydawé polecenia, ktoreasodnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor maz¢ak
prawozadat od kierownika budowy lub kierownika robét budowyah dokonania stosownych
poprawek.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania dotyere wiaciwasci materiatdw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowa wyroby budowlane o wkagiwosciach
uzytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiekto
budowlanym spetnienie wymag@odstawowych, ok&onych w art. 5 Ustawy Prawo
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechneg@tlrimgtkowego stosowania w
budownictwie

Wykonawca roboét powinien przed wbudowaniem przedstanspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe informacjerodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i




urzadzen przewidywanych do realizacji robot — ét&awie oznaczonych, posiadajch certyfikat
na znak bezpiecastwa, certyfikat zgodriai, deklarac§ zgodndci z PN, a take inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obagany przez okres wykonywania rob6t
budowlanych przechowywalokumenty, stanowte podstawich wykonania, a tate
oswiadczenia dotycce wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanydbiekcie
budowlanym. Jeeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowamageriatdw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Mad2nwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwajeg¢ na korzystanie z tegoddta oraz okréajace parametry
techniczne tego materiatu.

Zrédta uzyskania materiatow.

Doboru materiatow naky dokonywa z zachowaniem zatonych projektem warunkow
technicznych i sytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadaddadzoru autorskiego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegéfmformacije dotycxe zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aproba&tyhiniczne luwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie
materiaty z danegérodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegiddia w sposob gty spetniag wymagania SST w czasie pgst
robot.

Wszystkie ayte materiaty budowlane powinny posiéaddesty i certyfikaty wymagane
przepisami w Polsce, spethivymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w SST.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych
wbudowanych materiatéw.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, HCzsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem, w
tym takze za caté¢ wykonanych z tych materialow robaot.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty agane z dostarczeniem materiatdow do wykonania
inwestyciji.

2.2. Wymagania ogélne dotygze przechowywania, transportu, warunkoéw dostaw,
sktadowania i kontroli jak@ci materiatow i wyrobow.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaeriachowaty swajjakas¢ i wkasciwos¢ do
robét i byty dosg¢pne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalwlokalizowane w olgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoryphea terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

Ogodlne wymagania dotygze transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.




Liczbasrodkow transportu dtizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ifk$pea nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg.

Inspekcja wytworni materiatow Wykonawcy.

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorelw c
sprawdzenia zgodoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibk materiatow
moa by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §giavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw
akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoredaie przeprowadzat inspekojvytwoérni, beda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inspektor nadzoructzie miat zapewnicnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzenia inspekgciji,

b) Inspektor nadzorugdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdbw przeznaczonych do realiaatjowy.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu issiewania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, aby wszysthegteriaty i uradzenia wbudowane
odpowiadaty wymaganiom okilenym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwesteggkisposob i termin przekazania
informacji o przewidywanymayciu podstawowych materiatdw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robét, a tako aprobatach technicznych i certyfikatach
zgodndci.

Urzadzenia zasilane enesgelektryczm musz posiada instalacg przeciwporaeniowns.
Zastosowane ugglzenia i materialy oraz wypasanie nie powinny przekraczaopuszczalnych
stezen i nakzen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych @zzmateriaty budowlane,
urzadzenia i elementy wypogania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyi ludz
okreslonych Zaradzeniem MZIOS z dnia 12.03.1996r. MP nr 19 poz.231.

2.4. Materialy nie odpowiadare wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przekddgwe na plac budowy, ktére nie
uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawiby niezwtocznie usurte z
placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przeweddwnowane stosowanie materiatow i
wyrobow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoruasterskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze.

Zamawiajicy po uzgodnieniu z autorem projektu oraz inspektonadzoru, podejmie decyz)
zmianie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii- ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spek uzywany do rob6t powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym pogorganizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalev takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.




Liczba i wydajnd¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosrpdowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwerdzajcych dopuszczenie spita
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przevdidogzliwo$¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniytiera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji Inspektora, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw
umowy, zostamprzez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robaot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakké wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu musi zapewbjae roboty lgda wykonane i zakaczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy aywane przez Wykonawma drogach publicznych muszpetnid wymagania
dotyczce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dogaasnych obeizen osi i innych.
Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektcradki transportu nie odpowiadaie tym
warunkom lgda usungte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywawvszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe docpla
budowy w czystéci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umowlub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboétichazgodné¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami SST, SZJ, projektu organizacji ratyéiz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Konieczna jes§cista wspotpraca mdzy poszczegélinymi braami.

Dla obiektu powinien b§opracowany System Zapewnienia Jako

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza petta obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okienych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan poprawione przez Wykonawoa witasny koszt.

Decyzje Zamawiagcego nadzoru dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot dla wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgovstrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej syjiponosi Wykonawca.

Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budorgzony z czsci opisowej i graficznej.
Czes$¢ opisowa powinna zawietam.in.:
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1) Wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni adstiaicyjnej, socjalnej,
magazynowej oraz sktadowisk, ew. zorganizowangjlykoji pomocniczej dla budowy,

2) Opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodaédirég dojazdowych

3) Sposob dostarczania materiatow, betonow, zapmentow konstrukcyjnych, zbrojenia i
innych

4) Wielkas¢ potrzeb w korzystaniu z energii elektrycznej i wod

5) Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z duaglicznych

6) Zasady éwietlenia placu budowy i otoczenia orazvetlenia ostrzegawczego

7) Rodzaj i ilé¢ podrcznego sprgu ganiczego

8) Warunki i miejsca sktadowania ziemi z wykopowakze zasady gromadzenia i usuwania
odpadow z placu budowy

9) Zabezpieczenigodowiska przyrodniczego

Czes$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budadvejrouje m.in.:

1) Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewelmnteaagcie czsci pasa drogowego

2) Usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnegejalnego, magazynowego, sktadowisk, a
w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy

3) Drogi dojazdowe

4) Punkt przydczenia zasilania energetycznego i wody oraz ichiawdgdzenia do punktu
odbioru, a take odprowadzenigciekow

5) Rozmieszczenie pomocniczego sfuzyaniczego, hydrantow, przeciwparowych
zbiornikéw wodnych itp.

Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projekgianizaciji budowy. Projekt organizacji
budowy obejmuje m.in.:

1) szczegotowe zestawieniedtd robdt z charakterystyktechnicza,

2) metody i systemy wykonania robot z uwelylieniemsrodkow realizacii, jak: materiaty,
maszyny i urgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne.,

3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszynddeen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiajgngfabrykatéw,

6) instrukcje montaowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztewaeskowa.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania terenu
wokot budowy.

Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog oflieny przepisami administracyjnymi o
porzadku.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovgazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu buddavigaica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§toza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na bimco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy ¢rla
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czytelne, dokonane trwatechniky, w porazdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrida oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngi:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora systemu zapewnjak@ici i harmonogramow robot

- terminy rozpocgcia i zakdczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora ,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zani@jch i ulegajcych zakryciu, przef czesciowych i
przeg¢ ostatecznych robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robat,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakaci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli Zlaoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstdoprzediaone
Inspektorowi do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wigkeca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea do ustosunkowaniagsiProjektant nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.
Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodunblub certyfikaty zgodn€ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lkeda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokumenty te stanowizakczniki do
odbioru rob6t. Winny by udostpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zaliczagsbprécz wyej wymienionych, nagpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustaie

- korespondengjna budowie

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
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Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy d&rla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaniged
zabezpieczonym. Zagiuie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugpje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianmapem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Zamawiagego i Inspektora.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 System Zapewnienia Jaki (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgakavykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materiatdbw oraz montowanych adzeh i sprztu. Powinien przedstawido aprobaty
Inspektorowi nadzoru , System Zapewnienia dakszczegotowo opisagy plan wykonania
prac, techniczne, personalne i organizacyjnelimvosci gwarantuyce wykonanie prac zgodnie z
dokumentagj projektows i wymaganiami ST jak réwnieinstrukcjami i poleceniami wydanymi
przez lrzyniera.

Program Zapewnienia Jada powinien zawier&

Czes$¢ gtdwrg opisupca:

- Organizagj prac z uwzgidnieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwdgieniem tymczasowych znakéw drogowych,
- Bezpieczéstwo i higier pracy,

- Kwalifikacje i dawiadczenie kadego z pracuagych zespotéw,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jgkavykonywanych prac,

- Metody i procedury przyje przez kontrel jakosci,

- Wyposaenie wyte do badai pomiarow (powinien by zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikéw badigorzedstawienie tych materiatowzimierowi,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych makéw oraz montowanych ugdzen i

sprz:;tu

Czes$¢ szczegotow opisupca:

- Whasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatow, dokumeiierdzagce ich
przydatné¢ zgodnie z przeznaczeniem (atestyiadectwa jakéci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpiecazestwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sjprz urzadzen oraz sposob kontroli sprawdw ich
dziatania,

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budtznie z wymaganiami
technicznymi,

- R&zne typy i ilas¢ srodkdw transportuatcznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed aiicit wissciwosci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiarow (rodzaj, gztotliwaos¢, pobieranie préb, legalizacja, sprawdzenie itp.)
wykonywanych podczas dostaw materiatow, mieszanapnywania poszczegolnych
elementdéw pracy,

- Metody postpowania z materiatami i robotami nie spetaggmi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakéci jest osagniccie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t i jak@ci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia stakldykonawca przeprowadzi testy prébne w
celu zademonstrowania ich wystarczdtio
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Wykonawca powinien przeprowadzpomiary i badania materiatdw zestotliwoscia
zapewniajca, ze roboty kkda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokaotacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych,

W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca powinien dostarczywiadectwa potwierdzage,ze cate wyposgenie przeznaczone
do pobierania prob i testowania jest prawidtowo alifcowane i spetnia wymagania procedur
testowych. Inspektor powinien ndi@ieograniczony dogp do laboratorium Wykonawcy w celu
prowadzenia inspekcji.

Inspektor poinformuje Wykonawma psmie o wszelkich kidach zwazanych z laboratorium,
jego wyposaeniem oraz przytych sposobach i metodach prowadzenia testéxelide opinii
Inzyniera bédy te mog wptywat na prawidtowé¢ testow, mae on odméwé uzycia w

Robotach materiatow, ktére zostaty poddane testormadmentu, kiedy procedury testowdh
prawidtowe i akceptacja materiatdbwdzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor lkkdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcglhie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigmzez
Wykonawe wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Kosatght dodatkowych bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk: w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy,

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inspektora.

Probki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez kyniera lgda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwepty przez Inspektora.

6.4. Badania, pomiary, prébny rozruch

Wszystkie badania i pomiary oraz probny rozruethlprzeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcepteaprzez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazyw&opie raportéw z wynikami badgak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminach okrdonych w Systemie Zapewnienia J&&o

Wyniki bada beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez kispze.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest dé&almywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatévradta ich wytwarzania i zapewniona medzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonapwoyducenta materiatow.
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Inspektor , po uprzedniej weryfikacji systemu kotitrobot prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstavwyaikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobieréa probki materiatéw i prowadégibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inspektora poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badia albo oprze giwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatow i robot z dokumentagprojektows i ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Przy umowie ryczattowej obmiar robot gyuw pierwszym rzdzie do stwierdzenia
zaawansowania robot w celu rozliazenansowych i poréwnania z harmonogramem robot.
Jest istotnym elementem na wypadek przerwania mhdhy Wykonawcy, Inwestora lub
czynnikoéw zewngtrznych i konieczngri rozliczenia inwestycji.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét

7.2. Zasady okrglenia ilosci robot i materiatow.

Zasady okréania obmiardw robot i materiatdw zgodnie z zasad@NR lub specyfikaciji
technicznych wigciwych dla danych rob6t. Obliczanie §t poszczegoélnych robo6t oraz ich
jednostki § zgodne z zateeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KMRINR

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spez wymagai bada atestujcych to Wykonawca
bedzie posiadawazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania rob6t. Wykonawca dostarczginstaluje urzdzenia wagowe ( jli
bedzie to konieczne ) odpowiadag odnénym wymaganiom SST.d8lzie utrzymywa to
wyposaenie zapewniaL W sposob aiglty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary lgda przeprowadzone przedgeiowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a
takze w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar robot zamksgh
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegggh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezbzda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgii obmiarow. W razie braku miejsca szkice mbgé dolaczone w
formie oddzielnego zat¢znika do ksigi obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
Zamawiajcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i adzen technicznych,

c¢) odbiorowi czsciowemu,
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d) odbiorowi ostatecznemu (&oowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresihkojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegr zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dermtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruiddbdzie przeprowadzony
niezwtocznie, termin przyspienia do odbioru ok&i umowa

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentdw
zawierajicych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogia
w konfrontacji z dokumentagprojektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny.

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego (keowego) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rze@zggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe®do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagwyvpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na gnie o tym fakcie Zamawiagego. Odbior ostateczny robot regutw
terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakaczenia robot i przycia dokumentow, dokumentéw ktérych mowa gefi
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazpornez Zamawiagego przy udziale
Inspektora nadzoru. Komisja odbiei@g roboty dokona ich oceny jafaowej na podstawie
przedt@zonych dokumentéw, wynikow bafla pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robot z dokumentagprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
rozpozna si z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow rob6t uzupetriaych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbmpbot poprawkowych lub robot
uzupetniagcych komisja przerwie swoje czyrimdi ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy projektows i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceni pomniejszanwarta¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagygrzyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (kaowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégio robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgeapgo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolapamy przygotowanasgpujace dokumenty:

- dokumentaegj powykonawcz tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi porarar powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodakamentéw umowy i ew. uzupetriag
lub zamienne),

- protokoty odbioréw robot uleggjych zakryciu i zanikagych,
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- protokoty odbioréw cgciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigi obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. SZJ,
- deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatow zgodnie z SST i SZJ,
- opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrs7 i SZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszagych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom uradzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nida
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimiez Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavidieggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzueghtych wyznaczy komisja.
8.3.3 Odbior po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji.
Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabgiazanych z
usungciem wad, ktére ujawniajsic w okresie ¢kojmi i gwaranciji.
Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji ledzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w geie ,,Odbidr ostateczny (Kmowy) robot”.
9. ROZLICZENIA ROBOT
Wynagrodzenie ryczattoweztizie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania
sktadajce st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

10. Dokumenty odniesienia
Podstaw do wykonania robét stanowi dokumentacja projektowaz z przedmiarami
i wykonara na ich podstawie kalkulacjszczegotow cen jednostkowych oraz tahelvartcci
elementéw scalonych, spadzomm w postaci sumarycznego zestawienia waitorobot
okreslonych przedmiarem robdtidznie z narzutami kosztow fgednich i zysku.
na budow budynku Szkoty Podstawowej w Tomaszowicach-Kolgmi. Jastkow
Dokumentacja Projektowa w zakresie:
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczny
Projekt konstrukgciji
Projekt instalacji sanitarnych
Projekt instalacji elektrycznych wraz teleinformatgymi
Projekt drogowy
Przedmiary robot
. Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbiabot

Wykonawca w trakcie realizacji robot zobagany jest uwzgldniat przepisy zawarte w:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlgednplity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.11186zm zm.)
. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach pzyfich (jednolity tekst Dz.U. z 2007r. Nr 19, poi5% p&n. zm.)

. Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. — Prawo zaefopublicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyrobagtidwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrordeqwpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,p2229).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozoraertieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zzpdzm.).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ocyigsadowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach gutjich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204 z{2086).

®NOUTAWNE

O~NOOAODN~WNPE
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Rozporadzenia

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie systemOw oceny zgagmo
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczani&iemabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okgtenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techniclznzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.N. 209, poz. 1780).

3.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&abudynki i ich usytuowanie (z padiejszymi zmianami)

4. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da&wrzénia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nrpidz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotyseej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyebkonania i odbioru robét budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposob6w deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlachym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszariamawiajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

Inne dokumenty i instrukcje.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowmontaowych (tom 1, II, I, 1V, V) Arkady, Warszawa
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowkh Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i &atji, Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Pozostate dokumenty i rozporgdzenia znajduja sig w SST odpowiednich robét.

UWAGA: Aktualno $¢ norm sprawdzi¢ przed zastosowaniem.
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ST-2 WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S wymagania dotycze wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych podczaddwy budynku Szkoty Podstawowej w
Tomaszowicach-Kolonii gm. Jastkow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgzujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
wykonania budynku: wykopy, zasypki, podktady

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zgodne z obowzujacymi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w specyfikaciji ogolnej.

2.MATERIALY (GRUNTY)

Budowa geologiczna podta gruntowego wykazuje znmdicowanie z uwagi na stan i gegez
warstw. Zt@zone warunki gruntowe na terenie lokalizacji inwegtga wynikiem zebrania 1,0-
2,5m warstwy lessu, odstagie i odpezenie gruntu a nagbnie jego zawilgocenie.

Materiat gruntowy wysifpujacy w podtczu pod warstw nasypu o mizszacci 0,3-1,5m to:
warstwa | — pyt humusowy, pyt piaszczysty humusoaiz=0,20

warstwa Il — pyt, glina , glina pylasta, pyt z wilkami piasku o 1L=0,15

warstwa Il — pyt, z wktadkami piasku o 1L.=0,315

Woda gruntowa wyspuje na gtbokasci 1,55-4,08m ppt

Zaprojektowano posadowienie w warstwie 1l a wscz podpiwniczonej w warstwie Il1.
Osypka budynku gruntem rodzimym

Podktady — piaseksfedni lub gruby) ubijany warstwami do 1d>0,9

3. SPRZET

Do wykonania poszczegolnych elementow robot powsigozy¢ nastpujacego spretu:

- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierzgczki, taty, tamy stalowe i ruletki, spkz do
odwodnienia wykopow, zagzczarka wibracyjna spalinowa, koparkaignicowa, koparko-
spycharka, spycharkagenicowa, tadowarka kotowa, ubijak spalinowy,egprka powietrzna
spalinowa, réwniarka, zgarniarka, walec statycamgezdny, walec wibracyjny jednoosiowy,
zuraw samochodowy,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu oké&ono w specyfikacji ogolne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Roboty ziemne muazy¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.

Roboty ziemne nafy wykonywa zgodnie z norm PN-B 06050:1999, PN-B-10736 oraz
WTWIOR.

Przed przysipieniem do robot ziemnych teren nal@czysci¢, budynek wytycz§ przez
uprawnionego geodet zdja¢ humus

Prace pomiarowe nalg wykona zgodnie z projektem oraz Instrukcjami GUGIK wymigrymi
w punkcie 10 niniejszej SST. Zamawiey ma obowizek przekazaWykonawcy ,Materiaty
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geodezyjne" (zawarte w Dokumentacji Projektowefypebne do wykonania Robot
wymienionych w p. 1.1.

Humus naley zdja¢ na gkbokas¢ jego zalegania, to jestednio 20 cm. W miejscach, gdzie
warstwa humusu jest grubsza powyzej zatzona, naley ja zdja¢ na peta glebokasé
zalegania. Zdjty humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania
humusu powinny byprzez Wykonawgtak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, zgggczaniem, najelzaniem przez pojazdy.

Nie naleyy zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadow i bémminio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopggdpce p&niejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robo6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéwaginicze linie budynkdw i
krawedzi wykopow powinny by wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych lewa
poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyiezeasadniczych linii na tawach
powinno by sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestorawipadzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno dywykonane z doktadrscia do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem nagiujacych wymaga:

- roboty prowadz w suchym wykopie (nie dopusz&zdo zalania wykopow wedopadow, z
roztopow lub ing). Ostatna warstwe gruntu zdy¢ recznie bezpérednio przed betonowaniem
fundamentow.

- wykopy umocng.

- w przypadku stwierdzenia gruntu o innych paraaetmiz podano w projekcie, nalg
niezwtocznie przerw@aprace i powiadondiprojektanta i inspektora nadzoru w celu dostosdéavan
projektu do rzeczywistych warunkow (gdy na poziopwsadowienia fundamentow nadatlp
wystepowa grunty nienéne, przewiduje gizastpienie ich chudym betonemz do poziomu
gruntu rodzimego).

- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie odposjektowanej nie mae byt wigksze ni 10
cm;

- roznica w stosunku do projektowanyclednych Roboét ziemnych nie me przekracza+1 cm
i-3cm;

- szeroké¢ korpusu nie mze r@ni¢ sie¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm;

- krawedzie dna wykopu nie powinny néievyraznych zatama;

- pochylenie skarp wykopu nie m®r&ni¢ sie od projektowanego o wiej niz 10%;

- maksymalna gbokas¢ wklesnigé na powierzchni skarp wykopu nie p@oprzekraczalO cm.
- wszystkie instalacje kolidage z robotami ziemny nalg zabezpieczy rurami ochronnymi
Technologia wykonania wykopu musi ugliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.

Do zasypania fundamentowdian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz forrania
nasypow nalgy wykorzystad miejscowe pochodze z wykopow na odkiad lub dowiezione spoza
strefy robot z wydczeniem gruntow pylastych. gliniasto-piaszczystypmhowych, lessowych.
Zasypk nalezy wykona warstwami metoglpodtuzna, boczry lub czotows z jednoczesnym
zag:szczaniem. Grulddé usypywanych warstw nie me byt wigksza nz 30 cm. Stopig
zag:szczenia winien wyno&i0.95 - 1.0. Nie dopuszczasiag;szczania przez polewanie wpd
Gruba¢ pokrycia ziemi roslinna wynosi 20 cm.
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Nadmiar ziemi nakey wywiez¢ na wczeéniej uzgodnione wysypiska. Samochody wyeajace
na ulice miejskie mugzmie¢ oczyszczone opony z ziemi i btota. Niedopuszczpdsetworzenie
warstwy pdlizgowej z btota i ziemi na terenach miejskich.

Wykop musi by odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynpksaay w dzienniku
budowy.

Podktady z piasku pod posadzki na gruncie powinygydbarannie zgszczone do 1d>0,9 i
odebrane przez osoby uprawnione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w specyfikacji ogolne; .

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniodrgsci z wymaganiami okigonymi w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szcdeguwag; nalezy zwrdcié na:

a) sposoéb odspajania gruntéw nie pogassyach wiaciwosci,

d) doktadné¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykczenie),

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wlab wykopu,

- stan umocnienia wykopu podtkm bezpiecaestwa pracy robotnikdw

- wykonanie niezédnych zej¢ do wykopdw w postaci drabin,

- jakas¢ gruntu, tytego do zasypki,

- wykonanie zasypu wraz z zggczeniem.

Pomiary do odbioru nakg przeprowadi przy wyciu:

- faty— pomiar rowngci dna wykopu, rowngei skarp,

- niwelatora — pomiar gznych,

- taémy, szablonu, faty , poziomicy lub niwelatora — panszerokéci wykopu ziemnego,
szerokdci dna wykopu, rgdnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwaio
powierzchni wykopu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikag)ire;.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot ziemnych nalg dokona& zgodnie z PN-B-06050:1999

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikaygjiliej.

Odbiorowi podlega il& i jakos¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jako
zasypanego wykopu. Odbior robot zanikgch naley zgtaszé Inspektorowi nadzoru z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodéwezestoju w realizacji robot. Odbior robot
ziemnych i przygotowawczych naledokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Moatavych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w specyfikacji ogolnej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdéw obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasioldktad, obejmugce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytaelun

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i karfagmae (Dz. U. Nr 30, poz.163 z pdiejszymi zmianami).
- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogolne zasady wykomya prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstugeestycji, GUGIK, 1979.

- Instrukcja techniczna G-l - Geodezyjna osnowd@ua, GUGIK, 1978.

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysalaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK,1983.

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjmeysokasciowe, GUGIK,1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realigae, GUGIK, 1983.

- Wytyczne techniczne G-3. |. - Osnowy realizacyjB&GiK, 1983.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyanémogoblne.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, Nb61poz. 1229).
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. O#flenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prohekw.

- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kagki bierne;.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyanémogodine.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wjani i badania.

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr62, poz. 627, Nr 1i6z. 1229).
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyanémogodlne.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziefygnagania i badania

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyanégogdine.
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ST-3 STAL ZBROJENIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikaci wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z
wykonaniem zbrojenia betonu wykonywanego podczaewy budynku Szkoty Podstawowe;j
w Tomaszowicach-Kolonii gm. Jastkow

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmakiprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacpa

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyoabdt zwihzanych z:

przygotowaniem zbrojenia, mottm zbrojenia, kontrola jakoi rob6t i materiatow.

Zbrojenie przewidziano dla: taw fundamentowych,wi@v, belek, trzpieni, stupéw, schodow,
gzymsu, posadzek, stropé$ejan oporowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Zbrojenie - wktadki w postaci stalowychepdw, siatek lub innych ksztattownikow umieszczone
w betonie w celu zwkszenia jego wytrzymasgi na rozciaganie.

Prety stalowe wiotkie - pgty stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane @drednicy do
20 mm.

Zbrojenie niespyzyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowsglze do niej nagrzen w
Sposob czynny.

Zbrojenie rozproszone - wytwarzarngzscictego na zimno drutu stalowego lub syntetycznych
widkien. Stosuje gije do zbrojenia nawierzchni i ptyt uktadanych b&rpdnio na gruncie itp.
Zbrojony nimi beton jest bardzo odporny rg@nie oraz skurcz, ma guwytrzymatcc¢ i jest
trwaty. Elementy nimi zbrojone wykonujezsszybko i fatwo: widkna wsypujegsivprost do
betoniarki.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatdéw i wykonywanych robot oraz
za ich zgodn& z Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyaee rob6t podano w egci ogolnej

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winnydgodne z wymaganiami PN-H-8423-06:1989
PN-EN-10025. Stal zbrojeniowa dostarczana na bygmwinna mié atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stal

Do zbrojenia betonu nalg stosowa nastpujace klasy i gatunki stali orazednice pgtow

stal zbrojeniowa A-lll — w gat. 34Gssrédnice od fi 6 do fi20)— pty zasadnicze konstrukcji
(stupow,scian, trzpieni, belek, ptyt i wigcdw, scian oporowych);

stal zbrojeniowa A-0 — w gat. St03sddnice od fi 4,5 do fi8)— strzemiona stupow, balek
wszystkich wiécdow, oraz pgty rozdzielcze w ptytach;

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymadzeniami stanowcymi wyposaenie
zbrojarni (getarki, nazyce do cgcia, praciarki)

Sprzt uzywany do wykonania zbrojenia musidgaakceptowany przez Inspektora.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie reéev do wykonania zbrojenia powinny
odbywa si¢ tak aby zachowaich dobry stan techniczny.

Materiaty naley utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ols@bie i
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogoélne w stosunku do prowadzonych rogaétizie z Wymagania ogoélne pkt 5
5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie gtoéw

W przypadku skorodowaniagiéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajcym wymagania punktu 5.3.1. nayeprzeprowaddi ich czyszczenie. Rozumiegsi
ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od pgjstali na budowie do jej wbudowania.
Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami malezysci¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcz.
Stal naraona na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ woda stodla. Stal pokryi
tuszcaca sie rdza | zabtocom oczyszcza giszczotkami drucianymeicznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu iakprawdzt wymiary przekroju poprzecznego
pretéw. Stal tylko zabtocanmozna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmea sk
strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akneahe przez Inspektora.
5.2.2. Prostowanie pgtow

Dopuszczalna wielkd miejscowego wykrzywienia pta od linii prostej nie powinna
przekracz&4 mm.

Dopuszcza giprostowanie gtow za pomog kluczy, mtotkdw, prostowarek i wgjarek.
5.2.3. Ckcie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalery wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazase
sporadzenie w tym celu planuggia. Pety ucina s¢ z doktadnécia do 1,0 cm. Gicia
przeprowadza siprzy wyciu mechanicznych ry. Nalezy ucina prety krétsze od diugei
podanej w projekcie o wydhenie zalene od wielkdci i ilosci odgié.

Wydtuzenia petow (cm) powstajce podczas ich odginania o dary podaje ponisza tabela.
Tabelka 1- Wydhaenia petow (cm) powstajce podczas ich odginania o dany k

Srednica Kat odgkcia Kat odgkcia Kat odgkcia Kat odgkcia

preta [mm] 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0

5.2.4. Odgecia pretow i haki
Minimalnesrednice trzpieni dozywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestaimr
1 (PN-91/S-10042)

Tabela 2. Minimalngrednice trzpieni zywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia
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Srednica pgta
zaginanego mm

Stalzebrowana
Rak<400 MPa.

Stalzebrowana

400 < Rak < 500 MPs

Stalzebrowana
» Rak > 500 MPa

D<10 do = 3d do = 4d do = 4d
10<d<20 do = 4d d0 = 5d do =5d
20<d<28 do = 6d do = 7d do = 8d
D >28 do = 8d - -

Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca gdzie mina na nim potgy¢ spoirg wynosi
10 d.

Na zimno, na budowie mioa wykonywa odgicia prtdéw srednicy d < 12 mm. Rty o srednicy
d > 12 mm powinny bhyodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnrgtrznasrednica odgicia prtdéw zbrojenia gtdwnego, poza odgiem w obebie haka,
powinna by nie mniejsza rii: 5d dla stali klasy A-0, 10d dla stali klasy AlI-

W miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji w ktorych zagia ulegaj jednoczénie
wszystkie pgty zbrojenia rozeiganego natey stosowa srednic; zagkcia rowry co najmniej
20d.

Wewrgtrznasrednica odgicia strzemion i ggtow montaowych powinna spetnéawarunki
podane dla hakéw.

Nalezy zwrdcik uwag: przy odbiorze hakéw (odgi) pretdw na ich zewetrzn strore.
Niedopuszczalneagam gknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdawi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utaeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigqw wzgkdem siebie i wzglddem
deskowania nie m ulec zmianie.

W konstrukcg mazna wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszaezej sk rdzy. Nie
mozna wbudowywa stali zattuszczonej smarami lub innyénbdkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej $tdlira byta wystawiona na dziatanie stonej
wody. Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych mé bgdowalajcy bezpérednio przed
betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia zgéw o innejsrednicy ni przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wyajaazgody Zamawiajcego po uzyskania
pozytywnej opinii projektanta i Inspektora nadzoru.

Beton jest zbrojony gtamizebrowanymi i gtadkimi.

Koncéwki drutdow wizatkowych musz by¢ odgiete dosrodka betonowanego elementu.
Minimalna grubéc¢ otuliny zewrtrznej wswietle prtéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wyna@sco najmniej:

Cmin>0 jezeli dg,32 mm

Cmin>0+5 jeeli dg>32 mm
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Przed betonowaniem zbrojenie powinn@ lbgebrane przez Inspektora i odbior wpisany do
dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedgsokaé w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowantemagw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. kaczenie prtdw za pomo@g spawania

Dopuszcza ginastpujace rodzaje spawanych poken pretow:

-czotowe, elektryczne, oporowe,

-naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym

-naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryean

-zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryemn

-zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym

5.3.3. kaczenie pojedynczych pgtow na zaktad bez spawania

Dopuszcza sitaczenie na zaktad bez spawaniaa@einie drutem) @tow prostych.

5.3.4. Skrzyowania pretow

Skrzyzowania petéw nalery wiagzad drutem wizatkowym, zgrzewalub faczye tzw. stupkami
dystansowymi. Drut waizatkowy, wyzarzony, osrednicy 1 mm @ywa sk do czenia pgtow o
srednicy do 12 mm. Prz§rednicach wikszych naley stosowa drut osrednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow rigléaczye wszystkie skrzyowania petdw naranych
ze strzemionami.

5.3.5. Zbrojenie rozproszone

Zbrojenie rozproszone jest mieszane bémmnio w betonowni. ll& zbrojenia powinien ustéli
dostawca mieszanki betonowej po otrzymaniu od Wglaay danych: jakie ma to bybrojenie
— stalowe czy syntetyczne, do jakiej konstrukgt jeotrzebne i jakie jest olagenie tej
konstrukcji.

Rodzaj zbrojenia rozproszonego — stalowe czy syceee naley ustalt wspolnie wykonawca ,
Projektant i Wytworca mieszanki betonowej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ,Wyraaig ogolne”.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigia, gkcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tabela nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obawilja nastpujace wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostitgjedo zbrojenia gtdbwnego nie powinno
przekraczé& 3% r&nica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekea@&mm

dopuszczalna gdica w wykonaniu siatki na jej diuga nie powinna przekracz&5 mm

liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budewiatkach nie powinna przekracza
20% w stosunku do wszystkich skepyvan w siatce. Liczba uszkodzonych skiawan na
jednym pecie nie mae przekracza25% ogolnej ich liczby na tym geie, r@nice w rozstawie
migdzy prtami gtdbwnymi w siatce nie powinny przekra¢Zzacm r@nice w rozstawie strzemion
nie powinny przekracza2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zadreigcia, gecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna
odchytka
Ciecia prtow dlaL<6.0m 20 mm
(L — dtugas¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
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Odgkcia (odchylenia w stosunku do poémia dlaL<0.5m 10 mm

okreslonego w projekcie) dla0.5m<L<15m| 15 mm
dlaL>15m 20 mm
Usytuowanie pgtdw otulenie (zmniejszenie <5mm

wymiaru w stosunku do wymafygrojektu)

odchylenie plusowe (h — jest catkowdrubGcia dlah<0.5m 10 mm
elementu) dla0.5m<h<1.5m| 15 mm
dlah>15m 20 mm
odstpy pomkdzy sisiednimi rownolegtymi a<0.05m 5 mm
pretami (a — jest odlegkezia projektowamn a<0.20m 10 mm
pomigdzy powierzchniami przylegtych giow) a<040m 20 mm
a>0.40m 30 mm
odchylenia w relacji do gruioi lub szerokéci w b<0.25m. 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkawit | b < 0.50 m. 15 mm
grubas¢ lub szerokéc¢ elementu) b<15m. 20 mm
b>15m. 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganidnajdkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych

- Jednostka obmiarawest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadguegtow montaowych
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganidregjdkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:
roboty przygotowawcze, zakup i dostarczenie mdter@yszczenie i montabrojenia

- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-H-84023-06:1989 Stal olglenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.ri&atu
PN-EN ISO 15630-2:2004 Stal do zbrojenia iegpnia betonu

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Postamoaogodline

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o0 podazonej wytrzymaleci.

PN-89/H-84023/01 Stal ok§lonego zastosowania. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcowka gty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-84/H-9300 Stal wglowa i niskostopowa. Walcéwka ighy walcowane na gaco.
PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Proba rageinia. Metody badania w temperaturze
otoczenia.

PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Proba zginania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonaeketowe i sprzone. Projektowanie.




PN-S-10040:1999 Obiekty. Konstrukcje betonowabetowe i sprzone. Wymagania i badania.
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ST-4 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem element@elbetowych i betonowych, podczas budowy budynku
Szkoty Podstawowej w Tomaszowicach-Kolonii gm. kK@st

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przyerieci realizacji rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacpa

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magstosowanie przy wykonywaniu elementow
zelbetowych i betonowych jak: fundamenty, stropyense, belki, trzpienie, schody, stupy,
podktady betonowe pod posadzki, czapki kominowgngz

Zakres rob6t oktych przez Specyfikagj

Przygotowanie mieszanki betonowej, mandaskowa, betonowanie i zagzczanie, piegnacja
1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykhbeton o gstasci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Wodoszczelrsd betonu- jest to zdoln& betonu do przeciwstawianiag grzeptywowi wody
bedacej pod cénieniem. Oznaczacsja stopniami wodoszczeld§o:W-2, W-4, W-6, W-8, itd,
oznaczacymi 10-krotry wielkos¢ cisnienia wody w MPa, przy ktorym woda przenika wédio
dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. tagarepuszczalgoi wody.

Mieszanka betonowanieszanina wszystkich sktadnikéw przed az@iniem betonu

Zaczyn cementowynieszanina cementu i wody

Srodek anty-przyczepnyaktywne chemicznigrodki zawierajce sktadniki wchodece w reakaj
z wolnym wapnem znajdagym st w betonie, powodygge wytwarzanie ginierozpuszczalnych
w wodzie substancji, zapobiegeych przywieraniu betonu do deskowania.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatdw i wykonywanych robot oraz
za ich zgodn& z rysunkami, Specyfikagjoraz zaleceniami Inspektora

2. MATERIALY

2.1 Deskowania

Rodzaj deskowania naig dostosowé do potrzeb i wymagakonkretnych konstrukcji
Deskowania mzna wykong z drewna tartacznego iglastego stosowanego da ctdsielskich
odpowiadajce wymaganiom PN-92/D- 95017 oraz z tarcicy igiaderoboét ciesielskich
odpowiadajce wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000 lubdassva gotowe
systemowe rozvwgzania deskowa Mozna take stosowé ptyty ze sklejki ( patrz WTWIOR
rozdziat 5) oraz w miejscach gdzie jest to potreeb metalowe formy ksztattowe;

Laczenie deskowa zfacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stédgmiennej
dhugcsci, nie posiadagce elementéw pozostawaglych w powierzchni betonu otworéw o
srednicy wikszej ni 25 mm.

Przy duych powierzchniach wskazane jest zastosowanieragstgch deskowaodpowiednio
dobranych dla danego szalowanego elementu.

W przypadku stupéw okgtych wskazane jest zastosowanie gotowych fornmuskalwych
dowolnie wybranego producenta. Forma taka musivzaggakaos¢ i bezpieczéstwo wykonania
elementu okigtego
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2.2. Cement

Cement jest najwaiejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadastpujace wiaciwosci:
-wysoka wytrzymalac,

-maty skurcz, szczegolnie w okresie pgkpwym,

-wydzielanie matej iléci ciepta przy wiazaniu.

Celem otrzymania betonu w ziim stopniu nieprzepuszczalnego i trwalego, hattosowa
cement hutniczy, zgodnie z nagrRN-88/B-30005 oraz cement portlandzki, zgodnierzm
PN-88/B-30000.

Do betonu klasy B25 zaleca;siement marki 35, a dla betonu klasy B30 zalegaesinent marki
B45.

Nie dopuszcza siwyskpowania w cemencie grudek nie glajch s¢ rozgnig¢ w palcach.
Wykonawca powinien dokonywé&ontroli cementu przedzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadmarestorskiego, w uggdowym
laboratorium do bademateriatowych i przekazywednzynierowi , kopie wszystkichwiadectw
tych préb, dokonujc jednoczénie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.
Obowiazkiem Inspektora jesthidanie powtdrzenia badadej samej partii cementu sjeistnieje
podejrzenie obuenia jakdci cementu spowodowane polwiek przyczyn.

Kontrola cementu winna obejmowa

-0znaczenie czasu ywania,

-0znaczenie zmiany ofpsci,

-sprawdzenie zawardoi grudek (zbrylé) cementu nie dagych s¢ rozgnigé¢ w palcach i nie
rozpadagcych s¢ w wodzie.

Cement naley przechowywa w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6031
2.3. Kruszywo

Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczgodnie z WTWO rozdziat 6, z wagkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo p@winno wchodzi w reakcje
chemiczne. Przedzyciem powinno by w catcci i doktadnie przeptukane. Zawasto
siarczanOw powinna lBymniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uzi@niu mniejszym ri 0,063 mm nie
powinny przekracza4%. Naley uzywat tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Natg uzywat zwiru naturalnego, mieszankwiru i tamanego
zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych matenataawieragcej nie wicej niz 15%
ptaskich ladz wydtuzonych ziaren (dtugd 5 razy weksza od szerokai) . Frakcje o uziarnieniu
mniejszym nt 0,063 mm nie powinny przekracza%.

Mrozoodporné¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczéo.

2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna speétmazystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty
budowlane. Woda do betondéw i zapraw." Powinna pdzidae zrodet nie budzcychzadnych
watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wagpchie wymaga badaWoda
powinna by dodawana w midiwie najmniejszych iléciach w stosunku do zatonej
wytrzymataici i stopnia urabialniei mieszanki betonowej, bige pod uwag réwniez ilosci
wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwagdgjna zachowanie ntwie matego stosunku
w/c nie wigkszego ni 0,50.
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2.5. Dodatki i domieszki do betonu

W miar potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszeziasowanie domieszekodkow
i dodatkéw do betonu: uplastyczrieych, opé@niajacych lub przyspieszagych twardnienie
betonu, uszczelniggych i przeciwmrozowychirodkow do pietgnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw najestosowa zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnéavymagania sprecyzowane w WTWIOR rozdziat 6 punkti64.
Od producenta natg uzysk& gwarancje zgodrgi z powyszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiepuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostgakci laboratorium dokumentaciji
potwierdzagcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozastatymaga przez betony
w ktorych zastosowano domiegzk

2.5.1. Dodatki uplastyczniagce - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zngionsystencji mieszanki o 1 stopie/ dot bez
zmiany skfadu betonu i przy zatmej wytrzymaitdci. Zmniejszenie iléci wody zarobowej dla
uzyskania tej samej konsystenciji co bez stosowanityfikatorow wynosi 10 do 20%,
zag;szczenie i szczeldé betonu § wigksze. Ulega podwigzeniu odporngg na korozg
siarczanow.

2.5.2. Dodatki uszczelniajce

Sposob dziatania to zegsgczanie struktury betonu, przez co gasfe podwyszenie
wodoszczelngci.

Optymalna ilé¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki mapwzapce zwikszap
urabialng¢, plastycznéc, jednorodné¢, i wodoszczeln@ mieszanki betonowej.

2.5.3 Betony

beton B-10 - warstwy podktadowe pod fundamenty

beton B-20 - fundamentyciany piwnic, posadzka na gruncéejana oporowa

beton B-25 — stropyggtazebrowe, wylewki, wiéce, belki, trzpienie, schody, stopy
fundamentowe

beton B-30 — strop wylewany

3. SPRZET

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie naky wykon& przy wyciu sprawnego technicznie spiz mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonageallzacji robot zgodnie z zatma
technologa

3.2. Mieszanka betonowa

W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na lwidanstalacje do wytwarzania betonu
przed rozpoogziem produkcji powinny bypoddane oghlzinom Inspektora nadzoru. Instalacje
te powinny by typu automatycznego lub potautomatycznego przyomgon dozowaniu
kruszywa, cementu, wody i dodatkéw.

Silosy na cement musgnie¢ zapewnion doskonat szczelné¢ z uwagi na wilgé

atmosferycza. Wagi do dozowania cementu powinnylkpntrolowane co najmniej raz na dwa
mieshce i rektyfikowane na rozpoezie produkcji, a nagpnie przynajmniej raz na rok.
Urzadzenia dozujce wod powinny by sprawdzane co najmniej raz na nmiesi

Mieszanie skladnikdw powinno odbywaig wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania s stosowania mieszarek wolno spadowych).¢@k¢ mieszalnikow betoniarek musi
zabezpieczapomieszczenie wszystkich skladnikowamaych bez wyrzucania na zextre.
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4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty mpy¢ przewaonesrodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgllem maliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.
Transport elementow przeznaczonych do deskowgmisod zatadowania i umocowania na
srodki transportu powinien zapewniech stateczng i ochrore przed przesunciem sg¢ tadunku
podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny byyodpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowamiaipien by wykonywany przy ayciu
odpowiednichsrodkdéw w celu uniknicia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszcaeni
betonu. Mieszanka powinnadbtransportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie powiniet tyzszy niz:

90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie s3 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalsg podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomacspecjalnych pojemnikdéw o konstrukcji uatioviaj acej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszalastycznych. &ycie pomp jest
dozwolone pod warunkiene przedsibiorstwo zastosuje odpowiedriidki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. xzgza si takze przenéniki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odiégiee wigksza od 10 m. Jdi transport
mieszanki do pojemnikagdzie wykonywany przy zyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodné¢ powinna by kontrolowana w czasie roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szalunki

5.1.1 Wykonanie deskowa

Przed przysipieniem do wykonania deskowaalezy sprawdzt zgodnd¢ osi i poziomdw oraz
zgodnd¢ wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopach sealunku wymagana jest
zgoda Inspektora nadzoru.

Przed utaeniem betonu naky uformowa i wygtadzi skarpy i dno formy ziemnej orazaznie
usuraé luzna ziemk.

Szalunki naley wykonywa zgodnie z zasadami oktenymi w WTWIOR, rozdz. 5. Nalg je
ustawiag w taki sposob aby docelowo beton spetniat wartwolkirancji co do ksztattu, patenia i
wymiarow wymagane w WTWIOR, rozdz. 5.

Nalezy dopasowywé polaczenia szalunkéw oraz zapewmth wodoszczelni. 1l0s¢ polaczen
nalezy ograniczéa do minimum.

Na wszystkich wysurtych, eksponowanych zewtnznych naranikachscian i ptyt, deskowania
nalezy wzmacnig 25mm tdama stalowa

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, @k, oraz dylatacje i patzenia pomiarowe natg ksztattowg
zgodnie z projektem.

Przed potaeniem betonu naky wyczysci¢ deskowanie i podie zgodnie z WTWIOR, rozdz. 5
Deskowania powinny pozostaa miejscu ado uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymataici pozwalajcej przenié¢ obchzenia od azaru wkasnego betonu oraz konstrukcji
na nim umieszczonych.

Mozliwo$¢é ponownego wykorzystania deskawisszalunkéw okrdono w WTWIOR, rozdz. 5.
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W przypadku stosowania szalunkow systemowychzgddezwzgédnie stosowasie do
instrukcji producenta.

5.1.2. Dopuszczalne odchytki w doktaginiavykonania deskowia

Deskowania powinny ldyzaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiamastdnymi w,
Rozdz. WTWIOR 6 oraz wykonane zgodnie z ékarymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykaczeniowych. Niedotrzymanie powsgzych wymaga bedzie podstawdo odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zastaprawione lub wymienione na koszt
wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana béte podlegaj powyzszym warunkom i
musz by¢ zaakceptowane przez zatlzapcego realizagj umowy.

5.1.3. Przygotowanie powierzchni deskawa

Wszystkie powierzchnie deskowanapce wchodz w kontakt z betonem przed przysieniem
do prac opisanych patgj powinny zostagruntownie oczyszczone z pozostaio
wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczysagqaawierzchniowych. Nie wolno powtornie
uzywac deskowa o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowaalezy usura¢ wszelkie ziuszczenia stali i inne
pozostatéci metali.

Przed zainstalowaniem ptyty mdyy¢ pokrytesrodkiem zapobiegagym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmieridarwy betonu i po 30-tu dniach nie powiniers ibgksyczny.
W przypadku stosowania szalunkdw systemowychzygdlezwzgédnie stosowasic do
instrukcji producenta.

5.1.3. Rozbieranie deskowa

Powinny pozosiana miejscu zgodnie z WTWIOR, Rozdz. 6, do czasulggdon osignie
wytrzymatasi¢ 28-dniows, ktdra zostanie potwierdzona przez testy cylindngs lub do czasu
zezwolenia na pmie przez zargzapcego realizagjumowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w
celu ich ponownego wykorzystania jest niedopusnezal

Wszystkie deskowania, elementy usztywagajoraz podpory powinny zostasunéte. Zadne z
nich nie mog zost& pod tynkiem.

W przypadku stosowania szalunkow systemowychzyddezwzgédnie stosowasie do
instrukcji producenta.

5.2 Betonowanie

5.2.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszbatonowe]

Beton powinien by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni benu znajdujacych
sie w poblizu budowy. Za zgod Inspektora nadzoru Wykonawca mae wykonat beton na
terenie budowy , nie jest to jednak wskazane

Wymagany sktad mieszanki (dane ogoine):

Przed rozpoagiem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca paemprzedstawi
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczmmagz autoryzowane, niezate
laboratorium i podpisany przez uprawnioneggyimiera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badawszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonychzgegsoratorium,
powinny zosté przestane zasrlzapcemu realizagjumowy. Nie wolno ukladamieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez adzapcego realizagj umowy.

Producent betonu powinien dostar€ayest stwierdzag, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa davepetniaj wszystkie wyej wymienione
wymagania, oraze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykdrgysy te sktadniki,
spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrataici, gestasci, urabialndci i trwatosci.
Taki atest musi byprzedstawiony do wiadonso zarzdzapcego realizagjumowy, dla
poréwnania z wynikami badamieszanki wykonanymi przez niezate laboratorium.
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Dokumentacja przedstawiona przez wykonawowinna by kompletna i zawieka
wystarczajcy dowod,ze dotyczy bieacej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukggh powinien spetntanastpujace
wymagania:

Projektowana 28-dniowa wytrzymatobetonu powinna wynosil0-30Mpa zgodnie z
informacjami zawartymi w projekcie. Maksymalne miakruszywa nie powinny przekrac¢zz3
mm, je&sli w rysunkach i specyfikacji nie zalecg $naczej lub jéli zmiane zaakceptuje
zarzdzapcy realizacy umowy.

Maksymalny stosunek w/c powinien wyn®8.60 w proporcjach wagowych.

Maksymalna zawartd cementu w elementach masywnych powinna wyn8a0 kg/n.
Zawarta¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Sciany, piyty i belki: 50-75 mm

- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzé czy wyniki bada mieszanki betonowepszgodne z wynikami testow opadu
betonu. W celu utatwienia uktadania mieszankiznaozwikszy opad mieszanki betonowej, ale
tylko przy pomocy dodatkoéw plastyfikigych, a nie przez dodawanie wody.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na noiej@budowania, naky dostarczy
metryk; dostawy zawierafa informacje zgodne z wymaganiami okteeymi w WTWO, Rozdz. 6
oraz wymaganiami stawianymi przez zgizapcego realizagjumowy.

Badania materiatow i mieszanki

Powinno by zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiaknglonymi powyzej,
dotyczcymi ustalania skladu mieszanki betonowej, przepazania testow oraz kontroli jada.
5.2.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przypteniem do uktadania mieszanki betonowej aale
powiadomé o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deakozbrojer, otwordw i innych
elementéw majcych s¢ znajdowa w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebéeggodnie z zaleceniami przedstawionymi
w WTWIOR, Rozdz. 6, a tele zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opraguwa
Mieszank betonow nalery uktada& bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dogeegzc
do jej segregaciji lub utraty sktadnikdéw oraz rogkiwania s¢ mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniows, w warstwach o gruldei nie wickszej nz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopusigstosowania rur i innych uwdzen
wykonanych z aluminium.

Przed przysipieniem do betonowania naleusura¢ z podt@a gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasekdulacy podktadem pod mieszanketonow nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nabky posmarowéawszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno hysprawdzone i zatwierdzone przez adwapcego realizagj umowy przed
utozeniem betonu.

5.2.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszczatyiko za zgod zaradzapcego realizagjumowy. Jeeli w
jego opinii pompowanie beton nie da odpowiedniakefw kaxcowych, wykonawca powinien
przeprowadz betonowanie przyayciu metod konwencjonalnych.

Sprzt niezlzdny do uktadania betonu przy pomocy pompy:
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Wykonawca powinien dysponowaa miejscu, podczas betonowania gatolw pracy pomsp
transporterem, alvigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym gysem zaaprobowanym
przez lrzyniera pozwalajcym na odpowiednie rozienie betonowania w czasie i unikcie
powstawania niepadanych szwow roboczych w przypadku uszkodzemyavanego sprgu.
Minimalnasrednica przewodu ttocznego 100 mm.

Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinizzdzapcego realizagj umowy
nie funkcjonuj prawidtowo, naley je wymient.

Do betonowania nie wolnazywaé przewodow aluminiowych.

Kontrola jakdci pompowanego betonu na miejscu budowy: problomena opad i do préb
cylindrycznych maj by¢ pobierane podczas betonowania nackokazdej partii.

5.2.4. Zagszczanie betonu

Beton lgdzie zagszczany przy iyciu wibratoréw wgtbnych pracujcych z minimala
czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednido zagszczenia betonowanej sekcji ampliu@rzed
rozpoczciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdoskaco najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebpsz:t powinny spetnia zatazenia
przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewniediowiedniej jakéci zag;szczenia
pracownik obstuguagcy wibrator musi mié mozliwosé obserwacji wibrowanegoetonu, lub
wykonawca powinien wyznacgylodatkovs osolz odpowiedzialn za obserwagjbetonu
podczas wibrowania.

5.2.5. Ukladanie betonow przy upalneji chtodnegqdzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikdigszanki betonowej powinno odbyéva
si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWIOR, RozdA\élery zastosowaspecjalne
metody pietgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych ri@deh niniejszej specyfikaciji,
nawet jgli nie s one wymagane w WTWIOR Rozdz. 6. Domieszki redateizawarté¢ wody
oraz opéniajace wihzanie betonu w celu zapewnienia urabiathdetonu i unikngcia
nierdwngci powierzchni po pracach wykozeniowych maj by¢ stosowane w iliciach
zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie naley dopuszczado przekroczenia przez mieszamodczas betonowania temperatury
wyzszej od 36C. W celu uniknicie podwyszenia temperatury betonu nalerzed
zmieszaniem schiodzsktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszank betonow nalery uktad& i zabezpiecz&azgodnie z wymaganiami podanymi w,
Rozdz. WTWIOR. 6. Mieszanki nie wolno uktadaa zamarzriej ziemi, lodzie, oblodzonych
lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno ukiadaeszanki w temperaturze zeytrzne;j
nizszej lub rownej 2C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanegp paradzapcego
realizacy umowy. Beton zniszczony przez przemagzi@ musi by usungty i zasgpiony
nowym na koszt wykonawcy.

5.2.6. Igczenie ze starym betonem.

Powierzchng starego betonu nate skt i oczysci¢ az do odstongcia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalgy pokry srodkiem wazacym, ktGrego typ musi ldyzaakceptowany przez
Inzyniera. Metody przygotowania zapraw§rodka wazacego powinny spetnéapisemne
instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowdaiazegdlnym warunkom okélenym w
projekcie. Wymaga siod producentarodkow wizacych dostarczenia naspiie instrukciji
stosowania.
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5.2.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezééeod tego czysseksponowane, czy nie
powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego ulzRdzed przygpieniem do
napraw wykonawca jest zobaany uzyské (poza okrélonymi wyjatkami) zgoa
zaradzapcego realizagj umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przezmaej do
napraw. Przed przygiieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstaw
zarzdzapcemu realizagj umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie plym.
Powierzchnia zewgirzna uzupeni@ betonu powinna kiyzgodna co do koloru i faktury ze
stykapcymi sk z nia powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wytkiem miejsc wysgpowania uszczelnfepowinny by wypetnione
bezskurczow niemetaliczn zapraw. Kolor zaprawy powinien kyydopasowany do
przylegajcego betonu.

Powierzchnia uszkodae caty wadliwy beton ma kiyusunety az do odstongcia zdrowego
betonu. W przypadku konieczsw skuwania, krawdzie skucia majby¢ prostopadte do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza sstrych krawdzi. Powierzchnia uszkodézena by
wypetniony niemetalicznbezskurczow zapravd. Przed rozpoexiem napraw i zaméwieniem
materiatéw naley okresli¢ technile naprawy, gdy niektoresrodki wiazace nie nadajsic do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinigprjzedstawd przekonsultowéaz
przedstawicielem producenteodkéw wizacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkoideeprzed przysipieniem do prac
zaradzapcemu realizagj umowy do akceptacii.

5.2.8. Prace wykixzeniowe

Normalne wykaczeniescian:

Natychmiast po usuetiu deskowa nalery uzupetné braki i sk wszystkie nierOwn<ei
powierzchni, a wstawki betonu mdyy¢ poddane pielgnacji. W celu uzyskania wyréwnanej
powierzchnisciany musz by¢ wypetnione wszystkie ubytki orgiady po deskowaniu.
Gtadkie wykaiczenia powierzchni:

Natychmiast po usuetiu deskowa i naprawie powierzchni, naig ja przetrzé srednio
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem laprava murarslg z drobnym piaskiem.
Kontynuowd tarcie & do usungcia nieregularnéci i uzyskania jednolitej powierzchni.
Przetrzé drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wad do uzyskania gtadkiej
powierzchni.

Po wyschniciu, w celu usunicia pytu i kurzu, przetrzesciare tkanim jutowa. Powierzchnia
betonu powinna khywykonczona w sposob gwarangay uzyskanie gtadkiej powierzchni
nadajcej sk do malowania.

Wygtadzanie powierzchni:

packy drewnian, kielnia drewnian, itp.

Wykancza szczotlg dla otrzymania powierzchni bezagowe;.

Wystapce krawedzie wykaczy¢ katownikami stalowymi.

Wykonczenia ptyt i podtog:

Piyty i podtogi mag by¢ doktadnie zagszczone przy pomocy wibrowania. Wylazenie, do
osiagnigcia odpowiedniego wyréwnania, powinnochyykonane po catkowitym rozprowadzeniu
i usunkciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znaghgo st w stanie plastycznym.
Wyréwnanie powierzchni powinno zoétsprawdzone przez przyenie 3 metrowej
przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwieagkbien nalezy je natychmiast
wypetnic $wiezo zarobionym betonem, wyrowiazag:sci¢ i ponownie poddapracom
wykonczeniowym.
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Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykeeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny bychronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wygtienia naprawione. Powinny &yakze chronione przed
dziataniem chemikalibwrodkéw i materiatdow metalowych oraz inny@todkéw powodujcych
zabrudzenie.

5.2.9. Dopuszczalne odchytki w doktadriavykonania elementéw.

Sciany

Ptaskie powierzchnie pionowe i poziogw@an powinny by wyrbwnane w ramach oldlenych
ponizej tolerancji.

Wgtebienia w powierzchniciany nie powinny b§ wigksze ni:

2 mm niezalenie od miejsca i kierunku §& przyktadnica dtugéci 1 m potaona jest na
najwyzszym punkcie. 5 mm niezaigie od miejsca i kierunku §& 3 m przyktadnica potzona
jest na najwyszym punkcie. 10 mm na catej wysekisciany.

Dopuszczalne odchytki w zatonej grubdci sciany nie powinny przekracég® mm.
Wszelkie defekty wykonanigcian powinny zosi@naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.2.8.

Piyty.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowig&dsastpujacym wymaganiom co do toleranciji:
Nierownaci powierzchni ptyt nie powinny przekragz& mm niezalenie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonujegsprzyktadnia 3 m diugdci potazom na najwyszym punkcie.
Wzniesienia na wykiczonej ptycie powinny simiesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptytvajace gwarantow@odptyw do rynien
podtogowychub kanatéw, ktére powinny dobrze speths&awoje zadanie, pomijg tolerancje.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpalmie funkcjonowanie ukmzonej
budowli. Spadki natey poprawt, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego gupt.
Odchyitki w grubdciach ptyt nie powinny bywigksze nk 5 mm i powinny spetniaokreslone
powyzej wymagania.

5.2.10. Pie¢gnacja betonu

Piekgnacja betonu powinna poleégaa utrzymywaniu betonu w stanieglej wilgotnasci w
ciagu:

7 dni w przypadku zycia cementu portlandzkiego

14 dni w przypadku zycia cementu hutniczego

Wybdér metody pielgnacji betonu zafey od opinii zaradzapcego realizagj umowy.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powiarigpowtokami, farh, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykozeniowymi, nalgy przed zastosowaniem
specyfikdw do pielgnacji betonu upewaisie czy s one zgodne z przewidywanym pokryciem.
W przypadku wyspienia jakichkolwiek wtpliwosci nalezy do piekgnacji wzywac tylko wody.
Sciany

Przez caly czas gdy beton podlegaquehcji, deskowaniécian powinny pozostawana
miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysyiasbetonu.

Srodek do pigjgnaciji betonu (j#gi jest dopuszczony) powinien bgtosowany zaraz po
usunkciu deskowa.

Powierzchnie eksponowane powinnyhoaty czas zraszane.

W trakcie pie¢gnacji betonu w ptytach i wicach naley:

Chronit powierzchng przez przykrywanie matami lub przykryciami z matw wetnianych
utrzymywanych w cigtej wilgotnaci.

Przykrywa 25 mm warstw mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymyéwa wilgotnasci.
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Stale zraszaeksponowas powierzchng.

Jesli dodatkowe wykaczenie piyt nie bdzie wykluczato obecrigi srodka, stosow@srodek
pielegnacyjny. Wykonawcaduzie odpowiedzialny za zgodéozastosowanyckrodkow z
materiatami uszczelniggymi lub innymi, ktére bda stosowane w przysoi.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajh utrzyma wymagai stah wilgotnaos¢
na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien cfireja i przedstawd do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Piekgnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powiprzebiegazgodnie z WTWO,
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimnaipien zostéa naprawiony lub wymieniony.
5.3. Wytwarzanie betonu

W przypadku gdyby wystapita konieczn&¢ wykonania mieszanki betonowej na budowie
nalezy bezwzgédnie uzyska zgode Inspektora nadzoru

Projekt mieszanki betonowej powiniendqyrzygotowany przez Wykonaw@rzy wspotpracy z
niezalenym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.

Wytwarzanie betonu powinno odbyivsic w miejscu do tego przeznaczonym. Dozowanie
kruszywa powinno bywykonywane z doktadrdcia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywa
Si¢ ha niezalenej wadze, o wikszej doktadn£ci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowanidozowanie okjtosciowe. Dozowanie wody winno
by¢ dokonywane z doktaddoia 2%.

Czas i pedkos¢ mieszania powinny ldytak dobrane, by produkowanieszank odpowiadajca
warunkom jednorodrigi, 0 ktérych byta mowa powgj. Zardb powinien byjednorodny.
Urabialng¢ mieszanki powinna pozwdlina uzyskanie maksymalnej szczdkigo
zawibrowaniu bez wysgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST

6.1 Deskowania

Wymagania szczegotowe dotyce deskowd nalezy przyjmowa wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dlakdegan s $cisle zwiazane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéielbetowych i betonowych.

6.2. Wymagane widciwosci betonu

6.2.1. Jakdé betondw

Przed rozpocxiem betonowania wykonawca jest zobgmeiny okréli¢ jakas¢ materiatow i
mieszanek betonowych przedktagtaglo oceny Inspektora :

a) probki materiatéw, ktére ma zamiar stoséweskazugc ich pochodzenie, typ i jaké,

b) propozycje odnimie uziarnienia kruszywa,

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cemagn rodzaj i dozowanie dodatkow i
domieszek, ktére zamierza stoséyaroponowany rodzaj konsystencji mieszanki betajow
przewidywany wskanik konsystencji wg metody stka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) spos6b wytwarzania betonu, transportu, beton@yarekgnacji betonu,

e) wyniki prébnych badawytrzymatcci nasciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w
ksztatcie sz&ianu o bokach 15 cm, zgodnie z PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwatdci betonu na podstawie préb opisanych w dalszgjctz

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor wyda pozwolenie na rozpecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentow stwierdzagych jaka¢ materiatdw i mieszanek betonowych i po wykonaniu
niezalenie od przedsbiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich zbadah'yzej
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wymienione badania winny byvykonane na prébkach przygotowanych zgodnie zqaypgami
wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, 86 probek i sposéb wykonania badzeostarn podane przez fiyniera,
ktory wykonywa bedzie okresowe badania w czasie realizacji, cela@vegzenia zgodriai
wiasciwosci materiatdw i mieszanek betonowych zastosowamyelezéniej przediaonymi.
6.2.2. Wytrzymatasé i trwato$¢ betonow

Celem okrélenia w trakcie wykonywania betonow ich wytrzymadionasciskanie, powinny by
pobrane 2 serie prébek wdmach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probkiipay by¢
pobrane oddzielnie dla kdego obiektu, dla kKalej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach
projektu technicznego i dla kdego wykonywanego oglonie segmentu ptyty pomostu. Prébki
powinny by pobierane komisyjnie z udzialem przedstawicielpéktora ze spisaniem protokoétu
pobrania podpisanego przez obie strony.

Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie zgkéem pobrania winny iywyposaone
w tabliczki z podpisami Inspektora i kierownika ébpgwarantujcymi ich autentyczni@. Probki
powinny by przechowywane w pomieszczeniach wskazanych pregnikera przez jedndoly

w formach, a nagpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250

Pierwsza seria prébek zostania zbadana w labanatosiskazanym przez igniera w obecrgzi
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia myimatcici odpowiadajcej r&znym
okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanyclepinzyniera.

Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek rady¢ przyjcte jako poprawne pod warunkiem,
ze warta¢ wytrzymataci nasciskanie po 28 dniach dojrzewania dladkago obiektu i rodzaju
betonu wyliczona wg.6.3.4¢bzie odpowiadata klasie betonu niegzej nz wskazana w
obliczeniach

statycznych i na rysunkach projektu. Jedmagelem potwierdzenia otrzymanych wynikow
powinny by poddane badaniom w Laboratorium titawym probki drugiej serii w ikciach
wskazanych dla kalego z niej wymienionych rodzajow betonu:

-betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wanitanaks.30kg stali/m3 betonu- przynajmniej
10% prébek,

-betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymaks nasciskanie otrzymana dla kdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecé pierwszej serii probek bylazsza od wytrzymakei odpowiadajcej klasie
betonu przyjtej w obliczeniach statycznych i podanej na rysehiarojektu, naley podda
badaniom w Laboratorium Ugdowym wszystkie probki drugiej serii, niezahe od tego do
jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniudii@jalne wyniki bada Inspektor mae
zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzyfrtzetonowanie, a wykonawca nie fea tego tytutu
rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowalezeli z bada drugiej serii wykonanych w
Laboratorium Urzdowym otrzyma si wartas¢ wytrzymatgci nasciskanie po 28 dniach
dojrzewania odpowiadaga klasie betonu nie n$zej nz wskazana w obliczeniach statycznych i
na rysunkach wynik taki zostanie prayj do rozliczenia robot. k& jednak z tych badaotrzyma
sig wartas¢ wytrzymataci nasciskanie po 28 dniach dojrzewaniassm od wytrzymatgci
odpowiadajcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statyciazm na rysunkach, wykonawca
bedzie zobowizany na swéj koszt do wyburzenia i ponownego wykan&onstrukcji lub do
wykonania innych zabiegow, ktore zaproponowanezowagkonawe musz by¢ przed
wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspekfe uzgodnieniu z nadzorem
autorskim).Wszystkie koszty badkboratoryjnych obaizaja wykonawe. Trwatas¢ betonow
okreslona jest staléria okreslonych wigciwosci w obecnéci czynnikdw wywotujcych
degradagj. Préba trwatéci jest wykonywana przez poddanie probek 100 addnraania i
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rozmraania. Zmiany wiéciwosci w wyniku tej proby powinny znaké si w podanych riej
granicach :

-zmniejszenie modutu sprystasci 20%

-utrata masy 2%

-rozszerzaln& liniowa 2%

-wspotczynnik przepuszczalém do 9 przed cyklami zamrania 10cm/sek,

-8 po cyklach zameania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwakei wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwaagi n
przewidziam ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnyeynikéw tej préby i
innych prob do uznania

Inspektora pozostawiagsjej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyaz wytrzymatéci betonu Inspektor ma
prawo pobrania w kalym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszyabek materiatow
lub betonéw celem poddania badaniogdzprobom laboratoryjnym.

Kontroli podlegag nastpujace wigciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250

-konsystencja mieszanki betonowej,

-zawarté¢ powietrza w mieszance betonowej,

-wytrzymaia¢ betonu ngciskanie,

-nasikliwo$¢ betonu,

-odpornd¢ betonu na dziatanie mrozu,

-przepuszczalng wody przez beton.

Zwraca s¢ uwag; na konieczn& wykonania planu kontroli jakoi betonu, zawieragego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na e&i podlegajgce osobnej ocenie oraz szczego6towe dkree
liczebndci i termindw pobierania prébek do kontroli mieskiarbetonu. Inspektor mie zaadac
wykonania badai kontroli na betonie utwardzonym za pomacetod nieniszceeych, jako
préba sklerometryczna, proba za pomoltradzwigkdéw, pomiaru opornai itp.

6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadzgpsidczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej ¥ sz zasie jednej zmiany roboczej.
Rd&znice pomedzy przygta a kontrolowan konsysteng mieszanki nie powinny przekroazy

+ 20% ustalonej wartoi wskanika Ve-Be,

+ 1 cm - wg metody sika opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sikorygowanie konsystencji mieszanki betonowejagghie przez zmian
zawart@ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stateggustas cementowo - wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemibznyc

6.3.3. Sprawdzenie zawart€ri powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartol powietrza w mieszance betonowej przeprowadgzansiod, cisnieniona
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowdnmieszek napowietrzgjych co najmniej
raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowamalatG¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metpdisnieniona wg PN-88/B-06250 nie powinna przekra&za

-2% w przypadku nie stosowania domieszek napovapatrych,

-przedziatow wartéci podanych w tabeli nej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajcych:
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Uziarnienie kruszywa Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
[mm]
Zawartg¢ powietrza | Beton naraony na czynniki 3.5do 5.5 3do5
atmosferyczne
[%0] Beton naraony na staty dosp 3.5do 6.5 4do6
wody przed zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymaiéci betonu nasciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymaid betonu naciskanie (klasy betonu) nalepobra probki o
liczbie okrelonej w planie kontroli jakéci, lecz nie mniej ri: 1 préblke na 100 zarobdw, 1
prébke na 50 m3, 1 prékkna zmiar robocz oraz 3 probki na pattibetonu. Prébki pobieracsi
przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, @wiernie w okresie betonowania, a
nastpnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-0625@n&cpodlegaj wszystkie wyniki
badania probek pobranych z partii. Partia betongentg¢ zakwalifikowana do danej klasy sje
wytrzymatai¢ okreslona na prébkach kontrolnych 150*150*150 mm spetraatpujace
warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15

Rimin>RbG( 1)

gdzie :Rimin - najmniejsza wartgé wytrzymatcgci w badanej serii zimnej z "n" probek,
RbG- wytrzymalag¢ gwarantowana,

wspotczynnik zaleny od liczby prébek wg tabeli

Liczba probek -n A

od3do4 1.15
od5do 8 1.10
od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetnionyphenaze by uznany za odpowiadgjy
danej klasie, j@i spetnione g nastpujace warunki (2) i (3) :

Rimin >RbG( 2)

oraz

R>1.2*RbG( 3)

gdzieR - érednia warté¢ wytrzymataci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):

R== 2R, (4)
n i=1
w ktorym Ri - wytrzymaltai¢ poszczegoélnych probek.
2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zamigarunku (1) lub palczonych warunkéw
(2) i (3) obowazuje warunek (5)
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Ri- 1.6*s >RbG( 5)

w ktérym :

Ri - srednia warté¢ wg wzoru (4),

s - odchylenie standardowe wytrzymgdiodla serii n probek obliczone wg wzoru:

s=| L YRR (o)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzyrswats, wedtug wzoru (6) jest wksze od
0.2 R wg wzoru (4), zalecagsiistalenie i usugcie przyczyn powoduagrych zbyt day rozrzut
wytrzymataici. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nig spetnione, kontrolowarparti
betonu naley zakwalifikowa: do odpowiednio riiszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za
zgody kierownika, przeprowad&imazna dodatkowe badania wytrzymgtobetonu na probkach
wycietych z konstrukcji lub elementu, albo badania riecsce wytrzymatéci betonu wg PN-
74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262.zéd wyniki tych badéa dodatkowych bda pozytywne, to
nadzor mae uzna beton za odpowiadgjy wymaganej klasie.
6.3.5. Sprawdzenie nagkliwo sci betonu
Sprawdzenie nagkliwosci betonu przeprowadzaggorzy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej
oraz na prébkach pobranych przy stanowisku beton@nagodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i raadziej nk 1 raz na 5000m3 betonu.
Zaleca st badanie nasgkliwosci na probkach wyetych z konstrukcji. Oznaczanie to
przeprowadza gico najmniej na 5 probkach pobranych z wybranysbwo r@nych miejsc.
6.3.6. Sprawdzanie odporngci betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzanie odporgoi betonu na dziatanie mrozu przeprowadzansi probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skhagkszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnizgm kontroli, lecz co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu i nie rzadzigj hiraz na 5000m3 betonu. Zalecalsadanie na
probkach wyaitych z konstrukcji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodpaitidetonu w elementach jezdni i innych konstrukisjac
szczegolnie navanych na stycznig zesrodkami odmraajacymi, zaleca si stosowanie metody
przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopieozoodporngci betonu F 150 jest
osiagniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zams@nia-odmraania probek spetnione s
ponizsze warunki:
1. Po badaniu metadzwykla, wg PN-88/B-06250probka nie wykazujegknieé, taczna masa
ubytkow betonu w postaci zniszczonych rimiow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nierazanych,obnizenie wytrzymatéci na
sciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych nie jest wksze nk 20%.
2. Po badaniu metagrzyspieszop wg PN-88/B-06250,

.- prébka nie wykazujegkniec,

.- ubytek obgtosci betonu w postaci ztuszazeodtamkow i odpryskow, nie przekraczazadnej
prébce wartéci 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.3.7. Sprawdzenie przepuszczaldoi wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczéitidbetonu przeprowadzaggia prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowaniadikimieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnikzgm kontroli, nie rzadziej jednakzri
raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopi@doszczelngci betonu W 8 jest oggnicty, jesli
pod cknieniem wody 0.8 Mpa. W czterech nas&zprébek badanych zgodnie z PN-88/B-06250
nie stwierdza sioznak przeakania wody.

42



6.3.8. Dokumentacja bada

Na wykonawcy robot spoczywa obawek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych

(przez wiasne laboratoria lub na zlecenie), przeiaitych niniejszymi Specyfikacjami oraz

gromadzenie, przechowywanie i okazywanigyhmerowi wszystkich wynikow bada

dotycacych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

6.4. BADANIA | ODBIORY KONSTRUKCJI BETONOWYCH

6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowycliélbetowych w czasie wykonywania rob6t polega

sprawdzeniu na bigco, w miae postpu robot, jakéci uzywanych materiatow i zgodsoi

wykonywanych rob6t z Rysunkami i obawujacymi normami. Badania powinny afd

wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim taleoty, ktdre przy ostatecznym odbiorze nie

beda widoczne, a jak& ich wykonania nie ddzie mogta by sprawdzona. Wyniki badaoraz

wnioski i zalecenia powinny Bywpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materialdw polega na stwierdzemiy gatunki ich odpowiadajprzewidzianym

w dokumentacji technicznej i czy ggodne zéwiadectwami jakéci i protokétami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowavykonuje s¢ przez bezpaedni pomiar téma, pionem, niwelatorem i

poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegajna stwierdzeniu :

zgodndci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

zachowaniu rgdnych oraz odchylenia od paknia poziomego i pionowego,

zgodndci przekrojow poprzecznych elementowsngch,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowdasci i doktadngci polaczen miedzy elementami.

Sprawdzenie naky wykon& przez ogidziny zewrtrzne poiczen i przez kontra¢ docagnigcia

wszystkichsrub w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowavykonuje s¢ przez bezpoedni pomiar téma, poziomia, taty i

poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje przez bezpaedni pomiar téma, poziomia, suwmiarlg i

poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robot betonowych wykonujeveg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pogtém rys, gknigc¢ i rakow.

6.4.2. Badania po zakficzeniu budowy

Badania po zakazeniu budowy obejmaij:

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu hafgzeprowadzaprzez wykonanie

pomiaréw na zgodré z Rysunkami w zakresie:

podstawowych rgnych nawierzchni oraz patenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,
_rozpietosci poszczegolnych peget i diugdci catego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji natgwykona& przez ogtdziny oraz kontral formalra dokumentéw z

bada prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonujezgidy co najmniej jedno badanie wykonywane w czhs@owy

lub po jej zakaczeniu dato wynik niezadowalgy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagag@ne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot betonowych

Jednostka obmiarayjest m3 (metr szeienny) konstrukcji betonowej lukelbetowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagine” pkt 8.

Roboty betonowe uznajegsia wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje:

projektowanie mieszanki betonowej, przygotowaniesnanki betonowej, transport mieszanki
betonowej, deskowanie, uktadanie mieszanki betopgiadegnacja betonu, pomiary i badania
wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroiae iglaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

PN-72/D-96002 Tarcicad€iasta og6lnego przeznaczenia.

BN-87/5028-12 Gwgdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem olagtym i kwadratowym

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczayti@ymataci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczasiséw wizania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznacztopia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposobiepania i przygotowywania probek cementu.
PN-EN 197-1:2002 Cement. @Z£1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementdw powszechnegoytku.
PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznychsailaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznychsaitaosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren.
PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizychnyéasciwosci kruszyw. Czs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizychnwtasciwosci kruszyw. Czs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasikliwosci.

PN-EN 1367-1:2001 Badanie wtawosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. G#¢1: Oznaczanie mrozoodpolud.

PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznychdehavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowychdstaosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania

PN-M- 47850:1990 Deskowania

PN-EN 934 Domieszki do betonu

PN-EN-12350 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 206 1:2003 Beton, wymagania, $diavosci, produkcja i zgodni@

PN-M-47340 02:1980 Betonowanie. Og6lne wymagahizdania
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ST-5 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepwymagania dotycce wykonania i przegia
konstrukcji murowych wykonywanych podczas budowgynku Szkoty Podstawowej w
Tomaszowicach-Kolonii gm. Jastkow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyez/konania:

- Sciany wewrtrzne piwnic - grubgci 25cm z cegty ceramicznej petnej kl.15 MPa naraaie
cem-wap marki 5.

- Sciany zewatrzne grubéci 30 cm z gazobetonadmiany 07 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 5.

- Sciany néne wewntrzne lzdace kontynuagjscian zewstrznych grubéci 30 cm z
gazobetonuodmiany 07 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5

- Sciany néne wewntrzne grubéci 25 cm z blokow silikatowych Silka Silikat 6NFRIasy
15 MPa,

- Na parterze, pirze i poddaszéciany grubdéci 25 cm z blokéw silikatowych Silka Silikat
6NFD klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wamgmarki 5.

- Na poddaszéciany dzieice sale i od strony korytarza grgbo25cm z blokow silikatowych
Silka Silikat 6NFD klasy 15 MPa na zaprawie cetoao-wapiennej marki 5.

- Sciany néne wewntrzne pétra i poddasza grukoi 25 cm z blokow silikatowych Silka
Silikat 6GNFD klasy 15 MPa na zaprawie cementavapiennej marki 5.

- Na pktrze ( pokéj nauczycielski) i poddaszu ( pokoéj gsyloga)sciany grubdci 12cm z
gazobetonu odmiany 07 na zaprawie cementowe] irBadbrojone ptaskownikiem 20x2mm w
kazdej warstwie.

- Sciany w pomieszczeniach mokrych z cegly ceram@pzeinej grubgci 25 cegly
ceramicznej kratowki 12 cm na zaprawie cemeatewvapiennej marki 5,

- komin z kottowni i omurowania kominoéw wentylacypgh — cegta ceramiczna petna

Montaz nadpray prefabrykowanych L19

Montaz komindw wentylacyjnych

Montaz parapetow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodae odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ,Wymagania Ogolne”.

Cegta ceramiczna petnanateriat budowlany otrzymywany z glin ilastych, moowych,
wstegowych, tupkdw, mutkéw oraz lesséw. Surowcami pomczymi przy produkcji ceramiki
budowlanej g piasek kwarcowy, ztom suszarniowy. Podstawowyradikikiem jest kaolin
(Al,05-2SiG-2H,0). Cala¢ surowcdw poddaje srozdrobnieniu i wymieszaniu z watha
jednolita mag, formowaniu wyrobow (na tym etapie otrzymujemycsue wyroby, czyli tzw.
surowk), suszeniu ich i wypalaniu w temperaturze od 8506C1000°C.

Obecnie produkowane w Polsce ceglty ama@jczsciej wymiar (h x b x 1) =6,5x 12,0 x 25,0 cm.
Produkowanesstakze cegly o wysokéri odpowiadajcej wielokrotndci pojedynczej cegly z
dodatkiem na spoiny poziome, czyli h=14i 22 cm.
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Cegta wapienno-piaskowéwapienno-krzemianowa, silikatowa) - materiat bwtiny
otrzymywany z mieszaniny zmielonego piasku kwaragov@k. 90-92% masy) i wapna
palonego (ok. 5 - 8% masy) z mdbscia wody. Mieszania formuje s¢ pod cénieniem w
podwyzszonej temperaturze (autoklawizacja). Pod dziamarggnienia nasfpuje silne
zespojenie krzemionki z wapnem (powsti@gizemiany wapna), z czasem rgasije take reakcja,
w wyniku ktérej powstaje wglan wapnia. Otrzymany materiat cechujejasra barwa. Barwe
mozna zmienia przez dodanie pigmentéw. Z masy wapienno-piaskpnajukowaneascegty
petne o wymiarach 6,5 x 12,0 x 25,0 cm; 10,4 x 322%,0 cm oraz bloczki dzone o wysokeéci
13,8 cm i 22,0 cm, przy zachowaniu wymiaréw podgta®,0 x 25,0 cm.

Cegta kratdwka- drazone, o rombowych otworach prostopadtych do podstaggznej
powierzchni powyej 10% i nie wgcej niz 40% powierzchni podstawy; powierzchnia
pojedynczego otworu nie gksza nz 6,0 cm?, produkowana w czterech wymiarach: K&l5-x
12,0 x 25,0 cm; K-2 — 14,0 x 12,0 x 25,0 cm; K-2,58,8 x 12,0 x 25,0 cm; K-3 — 22,0 x 12,0 X
25,0 cm.

Gazobetonlekki beton komérkowy, o dij liczbie poréw i strukturzeapczastej, otrzymywany
przez spulchnianiéwiezej masy cementowegpherzykami gazu wytwarzgiego s¢ na skutek
dodania do zaprawy sproszkowanego metalu orazwanie jej w parze o temperaturze

ok. 180 °C przy énieniu 1 MPa.

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywemitutym wypetnieniem.
Podstawow wiasndcia zaprawy jest wizanie, czyli przegcie z stanu ptynnego, plastycznego w
staly. Zaprawy w budownictwiezywane g przede wszystkim doa¢zenia elementow np. cegiet
w murze, elementow licagychsciang z murem itp. w jedsmcatc¢ ; wypetnienia spoin, a przez
to rownomierne przenoszenie olyen i uszczelnienie elementow budowli ; ochrona eleidwn
obiektow przed wptywami atmosferycznymi i nadamredastetycznego wygdlu (np. tynkiscian,
stropow) ; produkcja wyrobow i elementow budowlamyop. pustakéwciennych, stropowych,
bloczkéw itp.)

Parapetywewretrzne- stanowd wykonczenie powierzchni w pomieszczeniu. Ponigwe
naraone na warunki pogodowe, materiat z jakiegovgkonane zaley tylko od funkcji
pomieszczenia. Najegciej stosowane materiaty to drewno, kafikamier sztuczny, tworzywo
sztuczne.

Nadprae - to element konstrukcyjny w formie belki konsteyjnej podtrzymuicej konstrukag
nad drzwiami lub innym otworem w konstrukcji budawl

1.5. Wymagania ogélne dotycrce Robot

Ogodlne wymagania dotygeze Robot podano w ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ,Wjanaa Ogolne”.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Elementy murowe

Cegta ceramiczna petna 250x120x65 klasy 15 MPagtaQeatéwka K-1, Gazobeton odmiany
07 : Silka Silikat 6BNFD klasy 15 MPa,

2.2.2. Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy cementowo- wapjenarki 5 MPa.

Zaprawa powinna odpowiadla&zymogom normy PN-B-14503. Do osadzania nagpre
scianach stosoweazaprawe cementow, zgodm, z norng PN-B-14504.

Kanaty wentylacyjne - zaprawy cementowo — wapierg@dne z wymaganiami oktenymi w
normach Zalecasstosowd zaprawy o wytrzymakei nasciskanie min. 3,0 MPa.
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2.2.3 Kanaly wentylacyjne

Pustaki wentylacyjneeramiczne 20cmx20cm na zaprawie cementowo-wagienne

Kanaty wentylacyjne na ostatniej kondygnacji w eigj z rur PVC @ 16 wyprowadzone ponad
dach.

2.2.4 Nadpraza L19

Nadpra@a produkowaneasw wymiarach od 120 do 270 cm (skokowo co 30 cnaggav 40, 50,
60, 70, 80, 90 kg.

2.2.5 Parapety wewgtrzne

Konglomerat, inaczej aglomarmur lub aglomerat twdpkt przemystowy dxlacy pohczeniem
95% kamienia naturalnego - tamanego i BMvicy poliestrowej jakodcznika o doskonatych
wiasciwosciach fizyczno mechanicznych. Produkihkowy posiada parametry fizyczno
mechaniczne podobne, a naweista przewyszapce kami& naturalny wchodcy w jego
sktad. Do tego dochodzalety takie jakie daje produkcja przemystowa wsse kontroli,
jedndci koloru i jakaci.

Zaprojektowano parapety z konglomeratu marmurowegzerokéci 35cm. Nachylenie parapetu do
wewntrz mim. 4,5°.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sgiawi podano w ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacych sprztem:

srodkami transportu do przewozu materiatéw, betdeaiari do przygotowania zapraw,
wyciagiem budowlanym lub wirgddo transportu pionowego, sptegm pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano wip\gania Ogolne”.

4.2. Wymagania szczegOtowe

Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transport, ktére gwaranujezpieczny
przew6z materiatow. Natg zabezpieczyprzewaone materiaty (zwtaszcza prefabrykowane
nadpraa zelbetowe i pustaki kominowe) przed uszkodzeniantghaaicznymi. Materiaty do
przygotowania zapraw chra@nprzed wilgoca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania Robo6t podano w ,Wymagadgdine”.

5.2. Zakres wykonania robot

Wszystkie prace natg wykona& zgodnie z projektem, obog#ujacymi normami i WTWIOR
5.2.1. Murowaniescian

Mury powinny by wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtoweggzaviia iwymaganych
grubasci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykon& sciany ngne i filary (stupy).

Sciany dziatowe naley murowa po zakaczeniuscian konstrukcyjnych poszczegéinych
kondygnacji.

Mury nalezy wznost rownomiernie na catej ich dtuga i powierzchni budynku.

Rd&znica poziomdw wznoszenia nie powinna przekraezen w przypadku muréw z cegty i 3,0
m w przypadku muréw z blokéw i pustakow.

W miejscach paiczer muréw wznoszonych niejednoémnée naley stosowa zazbione strzpia
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koncowe. Przy wgkszych r@nicach w poziomach wznoszenia nglstosowa strzpia
schodowe lub przerwy dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny lbyw trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatyem
warunkow atmosferycznych (np. niskich temperataszdzugniegu, kurzu za pomadolii lub
itp. Mat)

Warunki wykonania konstrukcji z elementow murowyelokresie obrionych temperatur
powinny zapewni@wiazanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowarngracedurami
technologicznymi

Sciany z elementéw murowych powinnydysztywnione na poziomie stropowzkiej
kondygnacji za pomacwiencéw zelbetowych.

Grubai¢ spoin

Nominalna grub& spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach mureWwyvykonywanych
przy wyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekzac12 mm z odchyleniem +3 i -2
mm,

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich gédbwminalna spoin nie powinnabwi¢ksza nk
3 mm z odchyleniem -1 mm.

Mury tynkowane lub spoinowane po zakaeniu murowano natg wykonywa na spoiny
niepetne, pozostawig spoire niewypetnion zaprave na gkbokas¢ ok. 15 mm od lica.

W murach zbrojonych poprzecznie gr&bspoin powinna byo 5 mm wegksza odsrednicy
zbrojenia umieszczonego w spoinie.

Warunki przysipienia do rob6t murowych

Przed rozpocgiem robot murowych naty przeprowadzi kontrok co najmniej;

* zgodndci wykonania robot ziemnych i usytuowania fundargent

* zgodndci usytuowania, wymiaréw i katow skrzywaniascian,

* zgodndci wiasciwosci elementdw murowych i zapraw z ustaleniami pragekymi,

* sprawndci stosowanego spftu.

Sprawdzt w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-R-030@®49, zataenia dotyczce
przyjetej kategorii wykonania robot murowych oraz katégelementow murowych

w przypadku sytuacji, w ktorej prajg w projekcie zalzenia @ korzystniejsze od zaistniatych
na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpistza konstrukcji dla nowych warunkow
wykonana przez projektanta konstrukciji.

Sprawdzt jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagapd producentow w/w wyrobow
certyfikatow zgodn& lub deklaracji zgodriei

Mury z cegly ceramicznej petnej i dziurawki - uklegigiet w murze powinien odpowiada
zasadom prawidtowego w#ania zgodnie z PN-6S/B-10020.

Scianki dziatowe o grubwi 1/4 cegly nalzy murowa na zaprawie cementowej marki nie
nizszej ni9 M3. W przypadku gdy wysaddscian przekracza 2,5 m lub szeré&®.0 m naley
stasowa zbrojenie z bednarki lub z¢gdw okragtych w co czwartej spoinie.

Scianki te powinny by polczone zé&cianami konstrukcyjnymi za pomgstrzpi, a zbrojenie
zakotwione na gbokasci co najmniej 70 mm.

Liczba cegiet potéwkowychaytych do wykonywania muréw 8oych nie powinna przekracza
15%

Trakcie wznoszenia murow nalezainstalowa nawiewniki podokienne - usytuowanie zgodnie
z projektem.

5.2.2. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej

Przewody powinny bypionowe i szczelne. Pustaki najaukliada jeden na drugim na zaprawie
plastycznej. Spoiny poziome powinnydgatkowicie wypetnione zaprawGrubagc¢ spoin
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poziomych nie powinna Bywigksza nk10 +/- 3mm. Niedopuszczalne jegtienie pustakow w
stropie. Spoiny poziome powinny znajdawsa pod lub nad stropem

Poziome spoiny jednego przewodu nie powingypskrywa ze spoinami przewodu
sasiedniego.

Odstp w poziomie mgdzy pustakami w trzonie wentylacyjnym powinien wgiddlOmm i by
catkowicie wypetniony zapraav

Trzony wentylacyjne z pustakéw ceramicznych powibgyobmurowandcianka z cegty peinej
gr. 6cm w przypadku gdy zachodzi siwos¢ ich uszkodzenia w czasie normalnej eksploataciji.
Kanaty wentylacyjne na ostatniej kondygnacji w sgfiwykond z rur PVC @ 16 wyprowad&i
ponad dach.

Na poddaszu i ponad dachem przewody powinréydtynurowandcianka gr. 12 cm.
Zewrxtrznescianki przewodu wentylacyjnego nie mpogy¢ obchzane innymi elementami
budowlanymi.

5.2.3 Uktadanie nadpray

Nadpraza montuje si rownoczénie ze wznoszeniem mur&gian zewrtrznych i
wewrgtrznych.

Na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniéciany, nad otworami Wcianach
wewretrznych belki skrajne uktadaesilolna pétka dosrodkasciany, w celu otrzymania rownej
ptaszczyznyciany i unikngcia dodatkowego oblicowania. Yeianach grubszych od 19 cm
pozostate belki zestawiaggparami,srodkami do siebie. Belki ukladagsna oporach na warstwie
zaprawy cementowej(zgodnie z uktadem belek w nagpi@an wewrtrznych).

Spoiny medzy belkami winny b§ zalane zaprasvcementow.

Po utaeniu belek i zalaniu spoin nadgeowypetnia sj betonem klasy okéonej w projekcie
konstrukcyjnym.

Po wykonaniu wypetnia mma przysipi¢ do wykonywania muru naddrzwiowego, uktadanie
stropu i betonowaniu wiga.

W scianach zewgtrznych nieobeizonych stropami, na wyréwnanych i spoziomowanych
powierzchniachciany uktada si poszczegdlne belki odpowiednie dla danego otw@eiki
uktada s¢ na oporach na warstwie zaprawy cementowej. Ukiadaglek rozpoczynagod
skrajnej zewetrznej (zgodnie z uktadem belek w nadprécian zewrtrznych) i posuwamy gi
w kierunku budynku. Po ueniu belek na murach nalew nadprau utazy¢ ocieplenie ze
styropianu lub innego materiatu izolacyjnego. Npsite nadprea wypetnia si betonem klasy
B20. Oblicowanie zewgtrznej strony nadpt@ wraz z ociepleniem wykonujee$0 utazeniu
stropu i wykonania wigca. Po wykonaniu powgzych czynnfci mozna przysipi¢ do
uktadania stropu prefabrykowanego lub betonowanigps wylewanego.

Po stzeniu wienca, lecz nie wczmiej niz po 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania,
mozna przysipi¢ do wykonywanigcian podokiennych naginej kondygnacji.

W scianach zewgtrznych obcizonych stropami, na wyréwnanych i spoziomowanych
powierzchniaclciany uktada si poszczegodlne belki odpowiednie dla danego otwBelki
uktada s¢ na oporach na warstwie zaprawy cementowej. Ukiadaglek rozpoczynagod
skrajnej zewetrznej (zgodnie z uktadem belek w nadprécian zewrtrznych) i posuwamy gi
w kierunku budynku. Po uieniu belek na murach nalew nadprau utozy¢ ocieplenie ze
styropianu lub innego materiatu izolacyjnego. Npste nadpréa wypetnia si betonem klasy
okreslonej w projekcie konstrukcyjnym. Oblicowanie zesranej strony nadpt@ wraz z
ociepleniem wykonuje sipo utazeniu stropu i wykonania wiea.

Przed przysipieniem do uktadania stropu skrapwewrgtrzna bellg obciazona bezpdrednio
stropem naley podstemplowa Odlegta¢ od skrajnej podporys€iany) do punktu podparcia
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(stempla) nie powinno przekra@za5 cm. Stemplowanie skrajnej belki westnznej mana nie
wykonywa w przypadku uktadania stropu na ryglach gcemnnych.

Po wykonaniu powsszych czynnéci mazna przysipi¢ do ukladania stropu prefabrykowanego
lub betonowania stropu wylewanego. Pozeluiu stropu betonujegswience.

Przy stropach wykonywanych na mokro ige betonuje girazem ze stropem.

Po stzeniu wienca, lecz nie wczmiej niz po 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania,
mozna usuné stemplowanie nadpza.

Po zwhazaniu wigica wykonuje si sciany podokienne naginej kondygnaciji.

5.2.3 Montaz parapetéw wewrgtrznych

Przed przysipieniem do montau parapetow naly przygotowa ptaszczyzg muru na ktorej
bedzie spoczywaparapet. Ptaszczyzna momava powinna b§ wypoziomowana, wyréwnana,
osuszona oraz gdy istnieje taka konieézramtluszczona. Do monta parapetow naly
stosowa@ szybkowazacy poliuretanowy klej lub pianki poliuretanowej.(2ezgledu na
niebezpieczéstwo knigcia parapetu przy nadmiernym dozowaniu pianek petiaimowych
nalezy bardzo ostraznie je stosow&).Minimalne podparcie okna parapetem to 5mm Parape
podsungty pod okno powinien w jego ollrie zosta podklinowany bardzo doktadnie. Kliny te
przejmup funkcje faktycznego podparcia oknazRigj wolna przestrzé nalezy wypetnic piam
poliuretanovy ze szczegoblnie doktadnym wypetnieniem przestrpexy oknie. Uszczelni to
bardzo doktadnie i wypetni przestrzenie miedzy mueeparapetem. Pianadaca bardzo
dobrym materiatem izolacyjnym zapobiega ,zimnymapstom w zimie”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia roboét polegaj sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na
biezaco, w miag postpu robét, jakéci uzywanych przez Wykonawanateriatdw i zgodnii
wykonywanych robot z Dokumentadprojektowa i wymaganiami ST. W szczegd@ieio
obejmup: badanie dostaw materiatéw, kontrgrawidtowaci wykonania robot (geometscian,
doktadndci i grubdci spoin i technologii),

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementow procesu
Technologicznego oraz sprawdzenie zggdndostarczonych przez Wykonagwdokumentow
dotycacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Badania konstrukcji murowych

Ocerg prawidtowdaci wiazania muru w szczegolba w stykach i nargnikach na zgodnig z
ustaleniami naley przeprowad na podstawie ogtizin i zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie gruldai spoin i ich wypetnienia zaprawnalery przeprowadz na podstawie
ogledzin i pomiaru téma z podziatly milimetrowa.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzay prostoliniowéci krawedzi nalery
przeprowadz przez przyktadanie taty kontrolnej o diégo2,0 m w kierunkach prostopadtych
na skrzgowana muréw oraz na powierzchni muru, a ¢@se pomiar prz@vitu miedzy ta i
powierzchna lub krawedzia muru z dokladngria do 1 mm .

Sprawdzenie planowoi powierzchni i krawdzi muru na wysokii jednej kondygnacji naky
przeprowadzaza pomog pionu murarskiego i przymiaru z podziatka milinosts.
Sprawdzenie pionovgci powierzchni i krawdzi muru na wysokii budynku oraz
usytuowaniacian poszczegolnych kondygnacji ngleprzeprowadzaza pomog pomiarow
geodezyjnych.

50



Sprawdzenie poziomowoi warstw muru naley przeprowadzi z pomog poziomnicy
murarskiej lub wzowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkowtogasci powyzej 20 m
za pomog hiwelatora

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonaniascianek dziatowych, nadpzg, gzymsow, przewodow,
przerw dylatacyjnych oraz osadzanigieznic nalery przeprowadd na podstawie ogtizin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ,Wymagania Ogolne”.

llos¢ wykonanych Robo6t okééa s na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w
terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostk obmiaru jest:

metr kwadratowy i metr szeienny [nf.] [m3,] dla nowychscian wraz z nadpe@mi, scianek i
obudow,

metr [m] dla pojedynczych przewodow wentylacyjnyetadpray

metr [m} lub sztuka [szt.] dla parapetéw

sztuka [szt.] nawiewniki podokienne

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady Przgjia Robdt podano w ,Wymagania Ogdlne”.

8.2.0dbiory

Podstaw do odbioru wykonania robot murowych stanowi stezenie zgodnixi ich wykonania
z dokumentacja projektaw zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentaciji
powykonawczej

Dokonanie odbioru g&ciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Podstaw do odbioru rob6t murowych stanawiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykarzay

b) dziennik budowy z zapisem stwierdigjm odbior czsciowy

c) zapisy dotycgce wykonywania robot murowych i rodzaju zastosoveanyateriatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktérevpiony zawiera:

— zestawienie wynikow badanigdzyoperacyjnych i kiacowych,

— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania robot z dokumentacja,

Odbior kaxcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykoctanyuréw

Roboty uznaje gsiza zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymiagarnnspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji zgodnie z WTWIOR daty
pozytywne wyniki.

Odbior robot murowych potwierdzagsprotokotem, ktéry powinien zawiera

— ocer wynikow bada,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniemziiveosci ich usurgcia,

— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatrezi

Ogolne zasady ptato podano w ,Wymagania Ogolne”.

9.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

9.2.1. w przypadkscian:
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dostawe materiatow, wytyczeniécian, przygotowanie zaprawy, wymurowagigan, osadzenie
nadpray, badania na budowie i laboratoryjne.

9.2.2. w przypadku przewoddow wentylacyjnych:

dostawe materiatow, wytyczenie przewodow, przygotowaniprasvy, wymurowanie
przewoddw wentylacyjnych, przykrycie przewodow caayn osadzenie rewizji,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i béalarey odbiorze.

PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolondareg zelbetowe wykonane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowgtbdmentow z autoklawizowanych betonéw
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylaeyjmurowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny- zwykla.

PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania téchne.

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budoe:

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement murarski 15.

PN-B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Padstve wymagania i badania.

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Skuxg. Wymagania i badania.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konfeddesci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnegoku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-30003 Cement murarski 15.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonuraw.
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ST-6 IZOLACJE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z
wykonywaniem izolacji podczas budowy budynku SzKebdstawowej w Tomaszowicach-
Kolonii gm. Jastkow
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmakiprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z
wykonaniem izolacji fundamentéégian, izolacji posadzek, izolacji dachu
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Pionowascian systemowa np. DEITERMANN lub réwnaoima ze styropianem estrudowanym.
Pozioma - 2x folia izolacyjna klejona na tzak
Izolacja przeciwwodna posadzek w tazienkach i w.2x folia izolacyjna klejona na zaktad z
wywinigciem 10 cm n&ciany
Izolacja przeciwwiatrowa potaci dachowych
Folia zbrojona paroprzepuszczalna.
Paraizolacja z folii PCV.
Izolacje cieplne i akustyczne
Sciany zewrtrzne - wetna mineralna np. FASROCK MAX 14cm hdlwnowana, jako warstwa
izolacji termicznej.
Pofacie dachowe - maty z wetny mineralnej np. TOPRGOCSUPERROCK 20cm lub réwnovma .
Izolacje akustyczne stropéw gdizypietrowych - welna mineralna np. STROPROCK grub. Soim
rownowana .
1.4. Okreslenia podstawowe
Izolacja pozioma - warstwa wykonana peday konstrukcj obiektu, a gruntem dla
niedopuszczenia wody do konstrukcji.
Izolacja pionowa - warstwa wykonana pedry konstrukei obiektu, a gruntem dla
niedopuszczenia wody do konstrukcji.
Izolacje termiczne i akustyczne — warstwa matewakrmoizolacyjnych i akustycznych dla
uzyskania przez konstrukcje budowlane zate w projekcie wymaga cieptochronnych i
akustycznych
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatdw i wykonywanych robot oraz
za ich zgodn& z rysunkami i specyfikagj
Izolacja pozioma wykonywana pogdizy nhawierzchni a konstrukej obiektu powinna:
- zapobiegé przedostawaniu siwody opadowej do konstrukcji,
- zapobiegéatworzeniu s znacznych énien pary wodnej pod nawierzchni
- wykazywa przyczepné& do podiaa i kolejnych warstw przewidziarprzez zastosowan
technologe.

1. MATERIALY
Wszystkie zastosowane materiaty muszadhypuszczone do obrotu w naszym kraju.
Folia izolacyjna- folia do izolacji poziomej fundamentow jest foti specjalnej,
szorstkiej powierzchni, dgki temu izolacja nie tworzy warstwy gzgowe;.
Izolacje systemowdo izolacji pionowej i klejenia ptyt twardych pstyrenowych
(w projekcie zastosowano przyktadowo syst&BITERMANN)
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Folia PE- Folia polietylenowa do izolacji przeciwwilgoci@yvposadzek

paraizolacja stropodachiolia paroizolacyjnana

wiatroizolacja— folia paroprzepuszczalna

Izolacje termiczne i akustyczne

Izolacje cieplngcian zewrtrznych

Sciany piwnic; styropian twardy, ekstrudowany, gfifzm.

Sciany nadziemne — wetna mineralna grl4cm, mocowanysystemie BSO z tynkiem
powtokowym mineralnym na siatce z widékna szklanagalowanie farbami silikonowymi.
Izolacja dachu — wetna mineralna gr. 20cm

Izolacja akustyczna stropow gdizypictrowych - wetha mineralna twarda grub.5cm na sérop
3. SPRZET

watki zabkowane, nge tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki deki;sdeska gtadka
szerokdci min. 20 cm i dtugéci min 3,0 m, listwa drewniana, szczotki z¢kkim witosiem (jak
do tapet) na dtugim trzonku,

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie raév izolacyjnych powinny odbywasie
tak aby zachow@ich dobry stan techniczny

Plyty z welny powinny b pakowane w paczkach w formie stoséw, uktadanydiopaeo na
kilku podktadach dystansowych. Pierwsza paczkaadd spetnia ra§ opakowania stosu.
Pakiety naley sktadow& w pomieszczeniach zamktych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie. Wyssksktadowania - do pciu pakietdw o jednakowej
diugcsci, nakladanych jeden na drugi.

Piyty styropianowe naly transportowé pod przykryciem z dala agodet ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. hydroizolacje

izolacje fundamentow

Przygotowanie podi@ — podtae betonowe przeznaczone do zaizolowania powindsbghe
oraz doktadnie oczyszczone z: elementow obcychegla Iino zwhzanego z podiem
betonu, mleczka cementowego, zattusadzgytow oraz innych drobnych frakcji kruszywa;
powinno by réwne i gladkie, a lokalne nierow§m nie powinny przekracze3 mm, przy czym
krawedzie tych nierowngci nie mog by¢ ostre; wszelkie kragdzie wystpujace na izolowanej
powierzchni powinny b§ zaokgglone tukiem o promieniu nie mniejszynericm.

W przypadku diych nierdwndci powierzchnie naley wyrowna cienkq warstwg zaprawy
cementowej, do ktorej nina dodé preparatu uszczelnigjego,

Uktadanie folii - powinno sija przykleja naswiezo natazong zaprawe, ktora niweluje ranice
poziomdw oraz zabezpiecza fofirzed przerwaniem lub przebiciem.

Nalezy tez zadbé o to, by folia nie zostata pofaldowana, a wsze#kientualne uszkodzenia
zostaly usurite albo naprawione. W miejscach, w ktérych izolamatata uszkodzona, przykleja
si¢ taty z waskich paskow papy podkiadowe;.

Na rozwinktej juz folii nanosi s¢ kolejna warstwe zaprawy cementowej. Stanowi ona
zabezpieczenie folii oraz tworzy warstwiazaca dla bloczkéw, cegiet pierwszej warstwy.
Izolacja z folii budowlanej-izolacg uktadamy pod i na izolacji poziomej termicznej z
wywinigciem nasciany i klejeniem zaktadow

5.2 Izolacja pionowa systemowaizolacja obejmujca izolacg cieplm i hydroizolacg scian
fundamentowych i piwnic.

Przyktadowo podano sposob jej wykonania w techripig TERMANN
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Przy uszczelnianiu zewtrznychscian piwnicznych przeciw wilgoci gruntowej naje
przestrzegawytycznych zawartych w normie DIN 18195-4, wydarfi600-08. Obeizenie to
wystepuje wtedy, gdy otoczenie gruntowe do wystargzgjgkbokasci - ponizej podstawy
fundamentu sktadagsk bardzo przepuszczalnych materiatow, jak np.ghidsbzwir.
Kazdorazowo do grupy obgienia wilga gruntowa/woda infiltracyjna niewywiergja cinienia
zaliczamy stabo przepuszczalne grunty wraz z ceemavykonanym wg wytycznych normy
DIN 4095 "Wytyczne wykonawcze drend. Uszczelnienie nagbuje w 1 lub 2 procesach
roboczych na zagruntowane weéazeej podiaze. Grubd¢ wyschngtej warstwy powinna wynosi
CO najmniej 3 mm.

SUPERFLEX 10 jest wysokoelastyazmwusktadnikow mas, uszczelniajca, niezawierajca
rozpuszczalnikdw i przez to przyjazdlasrodowiska, przeznaczaemlo trwatego i niezawodnego
uszczelniania budowli. SUPERFLEX 10 przenosi rysst przyczepny, odporny na starzenig si
wodk | wszystkie normalnie wyspujace w gruncie substancje agresywneda stopnia "mocno
agresywne" wedtug normy DIN 4030.

Poditaze musi by niezmraone, néne, rowne i wolne od smoty, rakoéw i rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczysztzKrawedzie naley sfazowa (zukosowad) za
wyoblenia odpowiednio zacdglic.

W przypadku wody pod énieniemzelbet musi spetnanornmg DIN 1045. Mur i inne podiza
nie powinny posiadaprzy wodzie dziatacej pod cinieniem rys o szerokoi powyzej 1 mm.
Mozna stosowana suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym padioWilgotne podtae
wydtuza czas twardnienia.

Migkkie, grubowarstwowe powtoki np. z kationowych esgjiubitumicznych lub bitumiczno-
lateksowych mas uszczelrdaych nie nadajsie na podiage pod SUPERFLEX 10.

Obrobk rozpoczyna siod przygotowania podia. Nalery zbic wystapce resztki zaprawy,
krawedzie odsadzki fundamentowej najeoczyéci¢ z gruzu i ziemi. Wystage czsci
fundamentow naley potraktowd ze szczegolppieczotowitgcia. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obrajace przyczepnit czgsci nalezy usuraé z catej powierzchni za pomac
odpowiednich nakgdzi np. ecznej szlifierki diamentowe;.

Jako powitok gruntupca nanosi sj szczotlg lub szerokim pdzlem EUROLAN 3 K,
rozcieaczony wod w stosunku 1:10. Podia, ktére wymagajwzmocnienia (np. beton porowaty
lub podiaza tuszczce sg), nalery zagruntowd EUROLANem TG 2. Po wyschetiu powtoki
gruntupcej nastpuje nanoszenie materiatu za pomgeadkiej kielni.

W obrebie scian ttoczone, twarde ptyty polistyrenowe typu Reie DI lub Perimate INS o
wybranej grubéci sa przyklejane punktowo SUPERFLEXem 10 do wyset®gjiizolacji. W
zaleznosci od wielkaci ptyt rozmieszcza sirdwnomiernie 6 do 8 punktéw klejenia wieliod
dioni na odwrotnej stronie ptyty. Ptyty siakltadane na izolagpadz klejone na niej pionowo.
Piyty izolacyjne nalgy obcia¢ ukasnie w rejonie wyoblg (przy ptytach zaktadkowych
najczsciej nie jest to potrzebne). Naleuwazac, zeby ptyty (zakéczone polistyrenowymi
wyobleniami naszej produkcji) staty mocno na wpgt fundamentowym. Do wgj opisanego
klejenia punktowego plyt izolacyjnych potrzeba akatl SUPERFLEX 10 na 1 mwW
przypadku wody wywieragej cénienie ptyty Perimate DI lub INS przyklejasi
catopowierzchniowo za pomg&leju SUPERFLEX 10. W eZci cokotowej przykleja si
punktowo ptyty izolacyjne Styrofoam* IB (1250x600whutozone poprzecznie (600 mm
wysokas¢) SUPERFLEX 10. Powaej gruntu umacnia sidodatkowo ptyty izolacyjne za pompc
dybli talerzowych z tworzywa sztucznego produkicjinfy DEITERMANN. Nasgpnie piyty
izolacyjne powleka giPLASTIKOL KM 2 wzmocnionym wkiadk z tkaniny z widkna
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szklanego nr 2. Jako powtokardamwa stiy tynk mineralny, uszlachetniony tworzywami
sztucznymi.

Nalezy przestrzegaprzepisow BHP wynikagych z instrukcji bezpiecastwa i oznaczagna
opakowaniach.

Paroizolacja —uktadamy na stropie ostatniej kondygnacji na zaktad

Wiatroizolacja — ukltadana na zaktad zgodnie z [tej@

5.3 Izolacje cieplne i akustyczne

Izolacje dachu- jednowarstwowa wetna mineralna gr.20 cm — naampparaizolacj uktadamy
ptyty z wetny mineralnej na mijagkv miejscach zgodnych z projektem.

Izolacje posadzefrubdci i miejsce usytuowania zgodne z projektem — wehirzeralna twarda
uktadana na sucho, ptyty uktadamy mijankowo, kyaxie scisle przylegagce.

Izolacjascian zewatrznych — wetna mineralna fasadowa gr.14cm mocowane Zgan
SST.Elewacja ;, mocowana na zapgdiejowa

Izolacjascian piwnici fundamentowych- polistyren ekstradowany gr. 14torgkbokasci
zgodnej z projektem Ptyty kleimy do powierzchni amkowo. Do klejenia zastosowklej
kompatybilny z hydroizolagjpionowascian piwnic. Niedopuszczalne jest mocowanie za
pomoa kotkow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakaosci robot

Kontrole jakasci robot przy wykonywaniu izolacji spraveyj Inspektor i Wykonawca. Natg
sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robo6t izolacyjhycwarunkami
okreslonymi w WTWIOR oraz z instrukcjami producentow lagji z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do dziennika budowy. Przyzkigm odbiorze robot zanikgych (odbiory
migdzyoperacyjne) naky stwierdzt ich jaka¢ w formie protokotéw odbioru robot lub wpisow
do dziennika budowy.

6.2. Badania materiatow izolacyjnych

Badania te majna celu sprawdzenie zgodowtasciwosci uzywanych materiatow izolacyjnych
z wymaganiami podanymi vwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctw
Nalezy sprawdzt nastpujace wiaciwosci materiatow :

gramatug materiatu oraz zawaré masy izolacyjnej, gruldé materiatu, wytrzymala na
zerwanie, badana pasku szerokoi 5 cm, wydhienie przy zerwaniu, wytrzymaié na
rozerwanie badama probkach trapezowych z roggem, nasikliwosé, przesakliwosé dla
wody pod cinieniem odporn& na przeginanie w temperaturach ujemnych,

Czestotliwos¢ oraz zakres badagtyt z wetny mineralnej powinna bygodna instrukejITB 321
~Stosowanie wyrobow z welny mineralnej w budowniietiv

W szczegolnéci powinna by oceniana:

— roOwnas¢ powierzchni piyt,

— narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary ptyt (zgodne z toleraryg)j

— wilgotnasé i naskkliwose,

— obchzenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt.

Warunki bada ptyt z wetny mineralnej i innych materiatdéw powinhy¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoraoad

6.3. Odbiory migdzyoperacyjne

Kontrola grubéci naktadanej warstwy w standeziezym nas¢puje poprzez pomiar ifai
zuzytego materiatu oraz pomiar grufgowilgotnej powtoki. Odbiorom nedzyoperacyjnym
podlegag nastpujace prace :
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przygotowanie powierzchni do wenia izolacji, zabezpieczenie wszystkich dylatacji
wykonanie wzmocnigizolacji zgodnie z Rysunkami technologii robotlamyjnych,
zagruntowanie podi@, wykonanie warstwy izolacji, a zwtaszcza jej zakam na krawedziach,
doktadnda¢ sklejenia zaktaddw i przyklejenia do pogddub poprzedniej warstwy, Odbior
kazdego etapu powinien bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiookahuje
Inspektor na podstawie zgtoszenia kierownika budowy

6.4. BHP i ochronasrodowiska

Podczas prac izolacyjnych obazija przepisy i instrukcje BHP,

a ponadto : powierzchnia, na ktorej wykonujegiuntowanie podtea powinna b§ ogrodzona i
wprowadzony zakaz palenia papierosow orazuania otwartego ognia z uwagi na tatwopalne
rozpuszczalniki wsrodkach gruntujcych,srodki do gruntowania natg przechowywa z dala od
ognia, w pomieszczeniu ostetym od staica.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnyclvipmi by¢ przeszkoleni na wypadek
wystpienia paaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami or@arnimi. Pracujcy
bezparednio przy wykonywaniu izolacji z materiatdbw samopepnych powinni b§
wyposaeni w odzie ochronn i rekawice ochronne. Powinni posiadabuwie na drewnianej
podeszwie obitej guabezzadnych okad.

Na budowie powinny znajdowai¢ w tatwo dosgpnym miejscu:

srodki przeciwoparzeniowdrodki do zmywania asfaltu, krem nattuszezj do ak, w poblizu
wykonywanych robot izolacyjnych naeumiesci¢ gasnice halonowe lubniegowe,

posiadajce atesty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganidnajdkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarayjest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanyohdt izolacyjnych.
Powierzchng ocieplé oblicza s§ w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w stanie
surowym i wysokéci mierzonej od podiea do stropu.

Wielkosci obmiarowe ociepleokresla sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraarad sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganidregj@kt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowa, SST, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&a6/ wyniki pozytywne.

Odbior poditga naley przeprowadd bezpdrednio przed przysgpieniem do robot izolacyjnych.
Jezeli odbiér podiga odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze
0Cz)5Ci¢ i umy¢ woda

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega: zgodidaw dokumentagjtechnicza, rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtaa, prawidtowd¢ zamontowania piyt i ich wykazenia na stykach,
narazach i obrzeach, prawidtowé¢ wykonania izolacji wichrowatg powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robét obejaiogtarczenie i zakup nieginych
materiatdw na budogy napraw, oczyszczenie oraz wewe przygotowanie powierzchni
zabezpieczenie uonej izolacji i uporadkowanie terenu robo6t, wykonanie badaestow
zgodnie ze specyfikagj

« dla wszystkich technologii (czyném przygotowawcze):
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przygotowanie stanowiska roboczego, zagruntowamikopa odpowiednim dla danego rodzaju
izolacji primerem, uteenie widgciwej izolacji, obstug sprztu niewymagajcego etatowej
obstugi, ustawienie i rozbidgkusztowa, przygotowanie podi@,oczyszczenie miejsca pracy z
resztek materiatow,

« dla wykonania dociepfe

nascianach murowanych: przygotowanie zaprawyaklej, przyklejenie ptyt do podia wraz z
przycikciem i dopasowaniem, kotkowanie piyt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lesfeaych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-EN ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elemdntdynku. Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania".

PN-B-02025:2001 ,Obliczanie sezonowego zapotrzelmiavaa ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego".

PN-82/B-02402 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewdngomieszczew budynkach" lub § 134, ust. 2
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczemozewrtrzne".

PN-EN ISO 717-1:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjcicmkustycznej w budynkach i izolacygud akustycznej
elementéw budowlanych. 1zolacyjsiood d:wiekdéw powietrznych".

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjcicmkustycznej w budynkach i izolacygud akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjftood d:wiekéw uderzeniowych”.

PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona graatasem w budynkach. Izolacygéakustyczna przegrod
w budynkach oraz izolacyjié akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania".

PN-93/B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przecivipoowa budynkéw. Metoda badania niepdbionaterialéw
budowlanych”.

PN-B-23116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w nictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralnej".

PN-EN 12086:2001 ,Wyroby do izolacji cieplnej wdnwnictwie. Okrélanie wiaciwosci przy przenikaniu pary
wodnej".

EN IS010077-1:2000 ,Wersja polska. \&avosci cieplne okien, drzwizaluzji - obliczanie

wspéitczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszezon

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano--montaowych"”, tom 1,2,3,4, Wydawnictwo ARKADY
W-wa,1989 r.

.Poradnik irzyniera i technika budowlanego”, tom 1, 2, 3, Wydatwo ARKADY, W -wa.

.Poradnik kierownika budowy", Wydawnictwo ARKADY, VWva.

katalogi ROCKWOOL.

Instrukcja producenta izolacji.
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ST-7 STROPY TERIVA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z
wykonaniem stropéw podczas budowy budynku SzkolysRawowej w Tomaszowicach-Kolonii
gm. Jastkow

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmakiprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zwzanych z
wykonaniem stropow Teriva

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodae odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ,Wymagania Ogolne”.

Stropy TERIVA sktadaj si¢ z belekzelbetowych (konstrukcji rimej) oraz pustakow
(betonowych lub keramzytowych), ktore stangpwiypetnienie. Zalettego rodzaju konstrukcji
jest niewielki cgzar. Monta stropu mae odbywa si¢ bez uycia cikzkiego sprztu
budowlanego. Stropy systemu Teriva charakteeyzijniskimi kosztami, dobrymi parametrami
przenoszenia obgien, doby izolacyjnccia akustyczn oraz ciepla.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatdw i wykonywanych robot oraz
za ich zgodn& z rysunkami, Specyfikagjoraz zaleceniami Inspektora oraz ze SST4

2. MATERIALY

Pustak Teriva Il wys/szer/dt — 30/37/24

Pustak Teriva Ill wys/szer/dt — 30/37/24

Belki dt 2,1 - 7,8 ze stopniowaniem co 30 cm

Nadbeton — SST4

Szalowanie — SST4

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowaastpujacych sprztem:

srodkami transportu do przewozu materiatow, wg@m budowlanym lub wingdo transportu
pionowego, sprtem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie raéev powinny odbywa si¢ tak aby
zachowé ich dobry stan techniczny.

5.WYKONANIE ROBOT

Wszystkie prace wykorazgodnie z projektem i WTWIOR

Ogolne zasady wykonania stropu:

Zasady wykonywania strogalbetowego TERIVA Il i TERIVA 1II

Do wykonywania stropu nmma przysipi¢ po sprawdzeniu: zgodia wykonania podpor stropu
z dokumentagjtechnicza wypoziomowania podpor

Belki nalezy uktada w rozstawie 45 cm. Ukladgg belki naley sprawdzt ich rozstaw przez
utozenie mgdzy nimi po jednym pustaku przy dym kaicu belki. Najmniejsza diugé oparcia
belki na murze lub innej podporze powinna wyddsi cm. Kace belek naley opier& za
paosrednictwem warstwy zaprawy cementowej marki 80ubgici okoto 2 cm.
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Oprocz podpor statych néale stosowa takze podpory montaowe, ktorych liczba dla jednej
belki zalery od rozpgtosci stropu.

Podpory montzowe naley ustawig w réwnych odsgpach pod wztami dolnego pasa
kratownicy. Przed uleeniem belek podpory state i moatave powinny by wypoziomowane, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy wykonujegsujemry strzatie wygiccia belki. Przy rozpitosciach
modularnych stropu powgj 6,0 m ujemna strzatka wygia belki wsrodku rozpgtosci wynosi
2cm.

Po utaeniu belek przestrzenie gdaizy nimi naley wypetnic pustakami stropowymi, uktadgj je
z odpowiednio usztywnionych pomostow roboczychnjth poziom powinien bynizszy od
dolnej powierzchni belek o okoto 60 cm. Uktadanistakow na stropie naig prowadzé w
jednym kierunku, prostopadtym do belek.

Powierzchnie czotowe pustakéw przylega do wiécow, podcagow izeber rozdzielczych
powinny by przed ich utéeniem zamknrite (zadeklowane). Pustakow nie rglepiera na
podporach statych, na ktorych aéme g belki .

Na obrzeach stropow nacianach nénych iscianach réwnolegtych do belek najevykona
wience zelbetowe o wysokii nie mniejszej i wysoka¢ stropu i szerok&i co najmniej 18
cm. Zbrojenie wiacow powinno skfadasic co najmniej z trzech ptdw osrednicy nie mniejszej
niz 12mm. Zaleca sistosowanie 4 gtéw srednicy 12 mm. Strzemionaseednicy 5,5 mm
powinny by rozmieszczone co 30 cm.¢Br zbrojeniowe belek naty zakotwi w wieacach.
Wience naley betonowd rownoczénie ze stropem — wige wykon& zgodnie z projektem

W stropach TERIVA Il i TERIVA 11l od rozpjtosci 5,4 m naley stosowa zebra rozdzielcze.
Zebro rozdzielcze powinno znajdoévsic w srodkowej czsci stropu. Szeroka zebra
rozdzielczego powinna wynd@sokoto 7 - 10 cm, a wysoké powinna by réwna wysokeéci
stropu. Zbrojenigebra rozdzielczego powinno skigdae z dwoch pgtow (jeden pet w gornej
strefiezebra, drugi w dolnejSrednica pgtow powinna wynosi co najmniej 12 mm. Rty
powinny by pofaczone strzemionami @ednicy 5,5 mm rozstawionymi co 45 cm .

Przy rozpgtosci 7,8 m w strefie przypodporowej najedodatkowo wykonaz obydwu stron
belki zbrojenie na diugai nie mniejszej i 1,2 m.

Podsciankami dziatowymi usytuowanymi rownolegle do bedtropowych natey wykonywa
wzmocnionezebra stropowe.

Wzmocnionezebra stropowe magby¢ wykonane przez ut@nie dwoch belek kratownicowych
obok siebie lub przez wykonanie betkibetowej. Belkizelbetowe zebra wzmocnione natg
oblicz& na catkowity atzar scianki dziatowej.

Do betonowania stropu moa przysipi¢ po utazeniu belek i pustakdéw oraz zmontowaniu
zbrojenia wiécow i zeber. Naley sprawdzt poprawné¢ wykonania poprzednich czyn.
Bezparednio przed betonowaniem najeze stropu uswié wszelkie zanieczyszczenia, a
wszystkie elementy (pustaki i belki) pélabficie wod.

Betonowanie nalgy wykona na catej rozpitosci, posuwajc sk stopniowo w kierunku
prostopadiym do belek. W czasie betonowaniazyateracd szczegola uwag; na doktadne
wypetnianie mieszankbetonow wszystkich przestrzeni, prawidtowe zagczenie betonu i
nalezyta jego pietgnacg, zwlaszcza w okresie podwgzonej lub obriionej temperatury
powietrza.

Klasa betonu powinna by godna z dokumentagijjednak nie risza nk B 15, a wykonanie
betonu powinno odpowiadaormie PN-EN 206 1:2003

Jezeli beton jest podawany na strop w sposobaghgicy konstrukag, to poziomy transport po
stropie mae odbywa si¢ taczkami o pojemrigi najwyzej 0,075 m3 systemem wahadtowym, po
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sztywnych pomostach utonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty poyby
wykonane z desek o grudmp co najmniej 38 mm i szeroka minimum 20 cm. Pomosty na
krawedziach bocznych powinny byobite listwami zabezpieczgymi przed stoczeniemesi
taczek z pomostu.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikaciji, reszta jak peqi
6.1. Zasady kontroli jakaosci robot
Badania odbioru egciowego powinny b§ wykonane przed przygiieniem do betonowania
stropu i powinny obejmowasprawdzenie:
a) zgodnéci z dokumentagjtechniczi stropu przygotowanego do betonowania,
b) materiatow i elementéw stropu,
c) utazenia pustakéw, w tym sprawdzenie:
- podparcia montawego,
d) zbrojenia {rednic i potaenia),
Zakres badaodbioru kaicowego
Badania odbioru kitowego nalgy przeprowadzapo usungciu podparcia mont@wego oraz
rozdeskowaniu stropu. Badania te powinny obejntospaiawdzenie:
a) wyghdu zewrtrznego zabetonowanego stropu,
b) poziomdci wykonania stropu,
c) prawidtowdci i wykonania wiécow, zeber, wylewek itp.
Warunki przysipienia do bada
Opis bada
Sprawdzenie zgodldoi z dokumentagjtechniczm stropu przygotowanego do betonowania
polega na poréwnaniu przez egiiny i pomiary usytuowania pustakéseber, podeigow i
wiencOw z wymaganiami niniejszych wytycznych i dokunaagjittechnicznej.
Sprawdzenie materiatow i elementdéw stropu polegadsaukaniu w dzienniku budowy i innych
dokumentacjach zapisow stwierdmgjch zgodné¢ uzytych materialdw i elementow z
wymaganiami niniejszych wytycznych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganidnajdkt 7.
7.2. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarayest m2 (metr kwadratowy) powierzchni stropu
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganidregj@kt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena Robot obejmuje:

dostawe materiatow, montapustakow i belek, betonowanie, mantaozbiérka deskowa
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-19504 Stropyegtazebrowe. Pustaki

2. PN-B-19503 Stropygstazebrowe. Belki

3.PN-M-47340-02:1980 Betonowanie

Instrukcja producenta
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ST-8 STROP PREFABRYKOWANY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z
wykonaniem stropéw podczas budowy budynku SzkolysRawowej w Tomaszowicach-Kolonii
gm. Jastkow

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmakiprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zwzanych z
wykonaniem stropow prefabrykowanych, kanatowychg¢amych SP 32

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodae odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ,Wymagania Ogolne”.

Beton spgzony (zbrojony) jest to beton mgly zbrojenie gtdwne w postaci kabli, lin,gpdw lub
drutéw ze stali wysokogatunkowej, wphie nacagniete w celu wywotania w betonie nagpen o
znaku przeciwnym do znaku napen powstajcych od obcizen uzytkowych. Beton mie by
sprzony jedno-, dwu- lub trojkierunkowo.

System sprzonych piyt stropowych SP twayzztery typy ptyt kanatowych: ptyty SP20 , piyty
SP26., ptyty SP32 i ptyty SP40 o wysékpnominalnej, odpowiednio: 20 cm, 26,5 cm, 32 cm i
40 cm. W ramach kalego typu piyt istnieje kilka wariantow zbrojenj@&ajacego Cech
wspolrg wszystkich ptyt SP jest jednakowa szergkmodularna: 120 cm (rzeczywista: 119,7
cm). Plyty posiadaj— w zalenosci od typu — 4, 5 lub 6 podinych kanatow. Piyty typu SP20 i
SP26.5 maj kanaty o przekroju kotowym, natomiast ptyty SPEF40 — o przekroju owalnym.
W bocznych powierzchniach piyt uksztattowaagediuzne weby, dziki ktérym, po
wypetnieniu betonem podinych stykow, pongidzy ptytami powstaje patzenie dyblowe.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdgkstosowanych materiatdbw i wykonywanych robot oraz
za ich zgodn& z rysunkami, Specyfikagjoraz zaleceniami Inspektora oraz ze SST4

2. MATERIALY

- Piyty prefabrykowane - prefabrykaty zaopatrzonat@st producentagtiace w stanie
technicznym nie budzym zadnych witpliwosci (bez zarysowa ubytkow, itp.):

Piyty typu SP32 posiadagztery podiane kanaty o owalnym przekroju.

Szeroka&¢ dwoch kanatéw bocznych wynosi 226 mm, a kanaiekowych 229 mm.
Wszystkie kanaty majwysoka¢ 250 mm i § umieszczone wrodku wysokdci przekroju. Std
dolna i gorna poétka ptyt magruba¢ 35 mm (w najwzszym miejscu). Na szeroka

przekroju kanaty rozmieszczong®wnomiernie co 283 mm i symetrycznie wggm

podiuznej osi ptyt. Wynikagca std szeroké¢ wewrgtrznychsrodnikow geber) wynosi 54 mm.
W projekcie przewidziano ptyty w wariantach zbrogeadmiany ,A”. Piyty SP32 w tej wersji
zbrojone g wytacznie dotem, odpowiednio: 8-ma, 9-ma, 10-ma, 1li-fsema cegnamiel2,5
mm. W wariancie zbrojenia 42,5 cegna sp¢zajace rozmieszczoneysv dwoch warstwach, w
pozostatych wariantach — w jednej warstwie. Viidkem wariancie zbrojenia, nominalna
odlegta¢ osi dolnej warstwy eigien od spodu ptyt wynosi 40 mm; gorna warstwagiein (w
wariancie: 1412,5) oddalona jest od warstwy dolnej o kolejnemtfl (osiowo).

W projekcie przewidziano ptyty: SP32/10A i SP32/8A
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-Beton B25 wg SST4

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowaastpujacych sprztem:

srodkami transportu do przewozu materiatéuwawiem z zawiesiami np. samochodowym o
naosnosci | wysiegu zapewniajcym bezpieczny i prawidtowy morigtyt, wyciagiem
budowlanym lub wind do transportu pionowego, sptem pomochniczym.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie raéev powinny odbywa si¢ tak aby
zachowsé ich dobry stan techniczny.

Ptyty SP mog by¢ transportowane samochodami o dikgiekrzyni tadunkowej nie krotszejni
diugas¢ elementu lub (oraz) transportem kolejowym.

Ptyty nasrodkach transportowych naleuktad& w stosach. Poszczegdlne stosy male
zabezpiecz§ przed zsuniciem sg¢ z platformysrodka transportu.

Na czas transportu, poszczegolne warstwy ptyt sistoaley oddzielg drewnianymi
przektadkami o wymiarach 120 x 5 x 5 cm, rozmiesngmi na zasadach analogicznych jak
podczas sktadowania.

Na placu sktadowym ptyty SP naleuktada& w stosach. Poszczegdllne warstwy apleddziela
drewnianymi przektadkami o wymiarach: 120 x 5 xn% emieszczonymi w odlegioi

20 + 50 cm od czota ptyty. Przektadki w kolejnychratwach naley umieszczéjedna nad
druga. W jednym stosie magoy¢ uktadane plyty o tej samej srmsci uzytkowej, wysokdaci i
rozpictosci.

5.WYKONANIE ROBOT

Wszystkie prace wykorazgodnie z projektem i WTWIOR oraz wytycznymi wybeso
producenta ptyt.

Ogolne zasady wykonania stropu:

Prace montaowe naley prowadzé na podstawie dokumentacji projektowej, z zachowsni
warunkow bezpieczstwa, okrélonych ogélnymi przepisami BHP oraz warunkow
wynikajacych z przepiséw szczegotowych.

Brygada montzowa powinna zwracauwag; na to, by:

a) monta prefabrykatow odbywat sizgodnie z dokumentacprojektow,

b) do montau byly stosowane ugdzenia montzowe atestowane zgodnie z dokumernitacj
projektows.

c) wbudowywa nalezy tylko prefabrykaty zaopatrzone w atest producemi@ace w stanie
technicznym nie budzym zadnych

watpliwosci (bez zarysowg ubytkéw, itp.), zgodnie z przeznaczeniem dkneym w
dokumentacji projektowe,;.

d) prefabrykaty naley podnost wytacznie pionowo. Podnoszenie przy §kgm nacaganiu liny
lub przesuwaniu przy pomocy obrotu wygnika jest niedopuszczalne.

e) w czasie podnoszenia i przenoszenia prefabmykaiomu nie wolno znajdowsasi¢ pod
wysiegnikiem i zawieszonym elementem.

f) w przypadku konieczrioi wykonywania robot mong@awych przyswietle sztucznym powinno
by¢ zapewnione swietlenie: miejsca pracy — min. 100 luksow, oraejsga pobierania
elementéw — min. 50 luksow.

g) Prowadzenie monia jest zabronione:

* przy szybkéci wiatru powyej 10 m/s,

* przy widocznéci ponizej 30 m,

» W czasie opadow atmosferycznydmiezycy,
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* przy oblodzonych pomostach,

* W temperaturze otoczenia poaji-10°C.

h) Monta konstrukcji budynku powinien odbywaic w temperaturze otoczenia poiey 0°C.
W przypadku wysipowania temperatur ¥8zych, dopuszczagsmonta przy zachowaniu
specjalnych warunkow, okslenych w ,Wytycznych wykonywania robét
budowlano-montaowych w okresie obabnych temperatur”.

i)Przy montau w okresie obriionych temperatur natg dodatkowo przestrzegaastpujacych
warunkow:

» oczyszczazesniegu i oblodzenia oraz posypysvpiaskiem stanowiska pracy, praga oraz
drogi ewakuacyjne,

» odpowiednio ustawii zabezpiecz§wszelkie urzdzenia grzewcze,

* wzmocné nadzor nad robotami mortavymi.

) Wszyscy pracownicyasobowizani do natychmiastowego zgtaszania bémsiniemu
przetazonemu dostrzeonych wad konstrukcji, ugglzen itp. mogicych zagraa¢ bezpieczastwu
konstrukcji lub pracownikow.

k) Bezparednio po montau ptyt stropowych powinno szabezpieczywszelkie otwory za
pomoa pokryw, przykrywajcych cag powierzchng otworu, ktére mog przenigé¢ obcihzenie
cztowieka z nargziami.

Montaz:

Ptyty SP mana opieré nascianach oraz ryglackelbetowych i stalowych. Minimalna szergko
podpory wynika z minimalnej ghokasci oparcia ptyt i minimalnej szeroka stylu
poprzecznego porulzy powierzchniami czotowymi piyty.

Glebokasé¢ oparcia ptyt na podporach nie powinng loyniejsza nil0 cm dla SP32

Ptyty musa by¢ oparte rownomiernie na catej swej szekzkoNalery je uktadd& na warstwie
zaprawy cementowej o odpowiedniej wytrzyntaipco najmniej marki M5. Gruldé warstwy
zaprawy nie powinna ldywiecksza nk 1 cm. Zaleca gistosowé w tym celu zaprago
konsystencji plastycznej. Alternatywnie ama stosowaé ciagte podktadki z elastycznych
materiatdw dopuszczone do stosowania w budowniatNagowy:szego celu.

Na belkach stalowych lub innych o gtadkiej i rowpewierzchni (np. zatartych na gtadko
prefabrykowanych belkach z betonu) dopuszczdezpdrednie opieranie ptyt, bez warstwy
zaprawy.

Po utaeniu ptyt, przed wypetnieniem spoin i wi@w, naley wyrowna dolne powierzchnie
prefabrykatow wsrodku ich rozpgtosci

Styk poprzeczny (wieniec) powinien niszeroké¢ co najmniej 4 cm. Naiy go wykon& z
betonu klasy nie aszej ni B20.

Styki podiwzne medzy ptytami naley wypetniat betonem i dobrze zawibroéa

Beton do wypetniania stykdw powiniendgrobnoziarnisty, o maksymalnym wymiarze ziaren
kruszywa = 8 mm, klasy B25 i konsystencji plastygjziVypetnianie stykOw powinnoesi
odbywa w sposéb ceiglty na catej wysoksxi i dtugasci. Diuzsze przerwy w betonowaniyg s
niedopuszczalne

W celu poiczenia konstrukcyjnego stropu z ptyt SP z podporzatezy w kaz-

dym podtinym styku piyt, przy podporach, unac pret o srednicy fi 10 mm ze stali
zebrowanej klasy A-Il lub A-lll, 4czacy strop zzelbetowym wiécem. P¢t powinien mig
ksztailt klamry, z kdcami odgetymi w dot, w taki sposob by pieraksna dolnych wgbach
bocznych powierzchni piyt.

W przypadku wysipowania na dolnej powierzchni prefabrykatow przelai mineralnych lub
(i) drobnych gcherzykéw powietrza (dopuszczalnych z uwagi narteldgie wykonania) — w
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celu ujednolicenia faktury i koloru zaleca sepachlowanie lub malowanie egalizacyjne dolnej
powierzchni piyt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikaciji, reszta jak peqi

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Badania odbioru gZciowego powinny b§ wykonane przed przygtieniem do betonowania
stropu i powinny obejmowasprawdzenie:

a) zgodnéci z dokumentagjtechniczi stropu przygotowanego do betonowania,

b) materiatow i elementéw stropu,

C) utazenia piyt kanatowych

d) zbrojenia {rednic i potaenia),

Zakres badaodbioru kaicowego

Badania odbioru kitowego nalgy przeprowadzapo usungciu podparcia mont@wego oraz
rozdeskowaniu stropu. Badania te powinny obejntospaiawdzenie:

a) wyghdu zewrtrznego zabetonowanego stropu,

b) poziomdci wykonania stropu,

c) prawidtowdci i wykonania wiécow, zeber, wylewek itp.

Warunki przysipienia do bada

Opis bada

Sprawdzenie zgodldoi z dokumentagjtechniczm stropu przygotowanego do betonowania
polega na poréwnaniu przez ediiny i pomiary usytuowania ptyteber, podeigow i wieacow
z wymaganiami niniejszych wytycznych i dokumentaeghnicznej.

Sprawdzenie materiatow i elementdéw stropu polegadsaukaniu w dzienniku budowy i innych
dokumentacjach zapisow stwierdmgjch zgodné¢ uzytych materialdw i elementow z
wymaganiami niniejszych wytycznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganidnajdkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarayest m2 (metr kwadratowy) powierzchni stropu csaiz (sztuka) dla ptyt
kanatowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganidregj@kt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena Robot obejmuje:

dostawe materiatow, montapustakow i belek, betonowanie, mantaozbiorka deskowa
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN-1168:2007 Prefabrykaty z betonu — ptytydtawe

2. PN-EN-13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatdvetonu

3.PN-M-47340-02:1980 Betonowanie

4.PN-EN ISO 15630-2:2002 Stal do zbrojenia kgania betonu

Instrukcja producenta
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ST-9 KOSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych podchaslowy budynku Szkoty Podstawowej w
Tomaszowicach-Kolonii gm. Jastkow

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmakiprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wyspujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchoazwykonanie i monta konstrukcji dachowe.

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz
za ich zgodn& z rysunkami i Specyfikagj

Ogdine wymagania dotygee rob6t zawarte zostaty w ,ERCI OGOLNEJ” STWIORB.

2. MATERIALY

Drewno do konstrukcji drewnianych stosuje diewno iglaste klasy C30 zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty dsyeania drewna natg stosowd zgodnie z
instrukcp ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchvego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogmie

Dopuszczalne wady tarcicy

a) ptaszczyzn 30 mm — dla gréicodo 38 mm, 10 mm — dla grufsm do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerod@ do 75 mm, 5 mm — dla szercko> 250mm

Wichrowata¢ 6% szerokeci

Krzywizna poprzeczna 4% szercko

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek giciiaszerokdci elementu.
Nierowna¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnychyzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopééimedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elem. konstrukcyjne powirymesi nie wigcej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniei20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinnybgie wigksze:

— w dtuggci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%:#ito

— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchyitki wymiarowe tat nie powinny bywigksze:

*dla fat o grubéci do 50 mm:

—w grubdci: +1 mm i —1 mm dla 20% ifai

— w szerokéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ikoi

*dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

— w szerokéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ikoi

—w grubdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifai

d) odchytki wymiarowe krawdziakdéw na grubii i szerokdci nie powinny by wigksze ni
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+3 mmi—-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grudmp i szerokdci nie powinny by wigksze ni +3 mm i -2
mm.

taczniki

Gwaozdzie - naley stosowa: gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12

Sruby - naley stosowé: Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki: nalezy stosowad: Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki podruby naleyy stosowa: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna naley stosowa Wkrety do drewna z tbem sgeiokatnym wg PN-85/M-
82501, Wkety do drewna z tbem s$&owym wg PN-85/M-82503 ,Wkty do drewna z tbem
kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem

ognia powinny by stosowane wyktzniesrodki dopuszczone do stosowania degyzj

nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed siniziplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinnydgktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstvolii.

Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reantzonych

w taki sposob aby nie powodoweh deformacji. Odlegks sktadowanych elementow od
podiaza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadow& w oryginalnych opakowaniach w
zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcyelp przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Sklejka wodoodporna jako deskowanie pod b¢ach

3. SPRZET

Do transportu i montau konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie redéev pokrycia powinny odbywéasie tak,
aby zachowaich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentagcjechniczi przy udzialesrodkéw, ktore
zapewna oshgniccie projektowanej wytrzymasai, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

Elementy w¢zby dachowej stykage st z murem lub betonem powinny bw miejscach
styku odizolowane np.jedrwarstwg papy.

Wskazane jest zastosowanie poszczegolnych eleméwatdstrukcji fabrycznie zabezpieczonych
od korozji biologicznej i p.po

6. KONTROLA JAKO $ClI

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 m3 konstrukcji, dla deskowania 1m2
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganidregj@kt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje:
roboty przygotowawcze, wybranie materiatu, wymiaieeprzygotowanie elementéw, monta
zabezpieczenie od korozji biologicznej i pzpo
Cena wykonania 1 m2 facenia obejmuje:
roboty przygotowawcze, zakup i dostamateriatdbw, monta
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statycznieprojektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno adgite i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyoe tarcicy.PN-EN
844-1:2001Drewno okgte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspétiia drewna okigtego i
tarcicy.
PN-82/D-9402 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortosveretodami wytrzymakeiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwwolzie z drutu stalowego.
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ST-10 POKRYCIE DACHOWE WRAZ Z ODWODNIENIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru pokkydachowych wraz z obrébkami blacharskimi podczaioiay
budynku Szkoty Podstawowej w Tomaszowicach-Kolgnii. Jastkow

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmkiprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrébKalaxtharskimi i orynnowaniem oraz
czapkami kominowymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Blachodachowka - kolorowe pokrycia z blachy wytkawz) w ksztatt dachowki to blachy
ocynkowane powlekane tworzywem sztucznym, ktéreajeadarve i poprawia odpornit
pokrycia na szkodliwe dziatanie czynnikow zewvanych. Zamiast gtadkich powtok niektorzy
producenci stosajposypki mineralne zabezpieczone waesakrylu.

Rynny i rury spustowe - ugdzeniami staace do odprowadzania wody z powierzchni dachow.
Obrdébki blacharskie — elementy z blachy montowankdolkominéw, wywietrzakéw, wytazéw
dachowych oraz jako pasy nad i pod rynnowe aggkko parapety zaokienne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz
za ich zgodn& z rysunkami i specyfikagj

Obrobki blacharskieatznie z catym systemem odwodnienia budynku powirapobiegéa
przedostawaniu siwody opadowej do konstrukciji,

2.MATERIALY

W projekcie przygto blachodachéwkPlannja REGOLA (panele) - w przypadku zmiany
producenta konieczne jest zachowanie wszelkichnpetrdw panela oraz uzyskanie zgody
Inwestora, Inspektora nadzoru i projektanta

Pokrycie dachaz blachodachowki stalowej ocynkowanej powleljaw kolorze 20
grafitowy z powtols Plannja Hard Coat 50 Satyna o g&gboblachy 0,55mm
profilowanej Plannja REGOLA ( panele) o wyséidtoczenia 45mm wraz z akcesoriami
(elementy montaowe, wkety, farba do zaprawek)

tawy i stopnie kominiarskie oraz ptotknhiegowe— systemowe charakterystyczne dla danego
producenta blachodachowki

Kominy i czapki kominowe- betonowe okute blaglstalovs powlekan w kolorze dachu ze
spadkiem 20%, kominy dylatacyjne z czapkami spagdowymi, pozostate czterospadowe,
kosze przy kominach wyrobe blachy z wywingciem 20-30cm.

Obraébki blacharskie

Dachy, kominy, gzymsy, - obrébki z blachy ocynkoejpgrub. 0,6mm. powlekanej w kolorze
dachu -20 grafitowy z powtakPlannja Hard Coat 50 Satyna.

Rynny i rury spustowe

Rynny @150mm i rury spustowe @ 120mm z blachagrgtvo cynkowej

Podokienniki  zewgtrzne z blachy ocynkowanej grub. 0,6mm. powlekanej wokae dachu -20-
grafitowy z powtols Plannja Hard Coat 50 Satyna.
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Plannja Regola to samaima blachodachdwka . Specjalnie opracowana kongéryleneli
Plannja Regola eliminuje stosowanie tat. Parantetkniczne samolnej Regoli pozwalajna
jej zamontowanie na krokwiach o maksymalnym rozetal® 1200 mm. Pozwala to nazgu
oszczdnadsci w zuzyciu drewna podczas budowy dachu. Panelowa budowszay umaliwia
cigcie blachy w dowolnym miejscu oraz wykorzystaniegsiatej czsci do zamontowania na
dachu. W przypadku dachow skomplikowanych aattym ksztatcie pozwala ograniczgdpad
z 20% do ok. 2%.

3. SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii btatdchowki potrzeba:

- wiertarke elektryczm o ciagtej regulacji pgdkosci z przetaeniem odwrotnym

-nozyce kczne lub elektryczne,

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie naéev pokrycia powinny odbywéasie tak
aby zachowaich dobry stan techniczny

Transport blachodachdéwki musi odbyisie specjalnie przygotowanym do tego celu
samochodem z otwarplatform.

Przewaona blachodachéwka nie a@wystawa poza zarys samochodu, grozi to bowiem
trwatym uszkodzeniem materiatu, co w konsekwenajiendoprowadzi do utraty gwarancji.
Blachodachowka powinna byransportowana w paczkach, umieszczonych na specja
przeznaczonych do tego celu paletach o wysakak. 20 cm.

Bardzo istotn rolg odgrywa take przechowywanie blachodachowki. Powinna bktadowana w
suchym, przewiewnym pomieszczeniu, arkusze powinyiyddzielone przektadkami, ktore
umazliwi a swobodn cyrkulacg powietrza.

5.WYKONANIE ROBOT

Pokrycie z blachodachéwkBlache zamowe dopiero wtedy, gdy mma sprawddj, jakie &
rzeczywiste wymiary potaci. W przypadku gdy dact pwvichrowany arkusze blachy masz
pokrywa: sie z okapem. Rozbimosci rzedu 20-30mm moghby¢ wyréwnane za pomac
owiewki wiatrowej. Wszelkie uszkodzenia i zadrapgpowtoki blachy musza by aprawione
farba. Podczas chodzenia po arkuszach blachypalepac po wgkbieniach.

Montaz paneli blachodachowki wykotagodnie z instrukgjproducenta i projektem.
Obrobki blacharskieObrobki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekangjubagci od 0,5 mm do 0,6 mm mpa
wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od -15°C. Robot nie roa
wykonywa na oblodzonych podiach.

Obrobek nie naley wklejac migdzy warstwy papy pokrycia, lecz ukiadiaa jego wierzchu.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich ngl&oniecznie zachowadylatacje. Dylatacje
konstrukcyjne powinny kiyzabezpieczone w sposob uttiiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, abygpastat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji. Arkusze obrobki blacharskiej i prefaboykane akcesoria naig montowa& do podiaa
zgodnie pisemminstrukcp Producenta systemu dachowego. Zaréwno elementyjaoegak i
obrébki, musz by¢ wykonane z tego samego materiatu,

Nalezy zapewnt wodoszczeln&& montowanych szwow arkuszy obrébki.

Orynnowanie Stosujc systemowe rozwrzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rymien
rur spustowych monganalezy wykona scisle wg wytycznych technologicznych opracowanych
przez producenta systemu. Szczegadiwag; nalezy zwrdcic na mocowanie rynien i rur
spustowych, pakzenia z rurami spustowymi, dylatacje.
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6. KONTROLA JAKO $ClI

Ogolne wymagania dotyaee kontroli jakdci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z hormami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrataprzeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikeych (kontrola mgdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywapcych,

b) w odniesieniu do wkgiwosci catego pokrycia (kontrola keoowa) - po zakczeniu prac
pokrywapcych.

Kontrola pokry dachowych:

a) kontrola mgdzyoperacyjna poktydachowych polega na liEeym sprawdzeniu zgodsa
wykonywanych prac z wymaganiami SST;

b) kontrola kaicowa wykonania pokiydachowych polega na sprawdzeniu zgéddnarykonania
z projektem oraz z wymaganiami specyfikacji. Kohgnarzeprowadza siw sposéb podany w
normie PN-B- 10245 ;

c) w czasie odbioru robot przeprowadzalsmdania celem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczicych wykonanych prac zazanych z wykonaniem pokfydachowych wraz z obrobkami
blacharskimi i odwodnieniem rurami spustowymi, azezegolnéci:

- zgodndci z dokumentagj projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- jakaéci i prawidtowasci wykonanych robot

Szczegotowy zakres czynsed kontrolnych wg wytycznych dokumentaciji techniegn
producentow systemow.

Wyniki kontroli powinny by opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisampyzez
przedstawicieli inwestora (zamawieggo) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 m (metr) dla rur spustowych

Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla obrobedchhrskich

Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycaeiou

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania odbioru robot podano w ST ,Wymagagolne” pkt 8.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowaani
Jezeli wszystkie pomiary daty wynik pozytywny riiwa uzné podtaza za wykonane prawidtowo
i zezwoli na przystpienie do uktadania izolacji. 2ai chocia jeden wynik badania daje wynik
negatywny podige nie mae by odebrane. Wykonawca zobawany jest do dokonania
naprawy. Wszystkie ustalenia azane z dokonanym odbiorem robot uleggeh zakryciu oraz
materiatow nalgy zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierokvbudowy).

8.2. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru cgciowego
dokonuje st dla zakresu ok&tonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych
robotach i ich usugcie przed odbiorem Kaowym. Odbior czsciowy robot jest dokonywany
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przez Inspektora nadzoru w obegcickierownika budowy. Protokét odbioru gziowego jest
podstaw do dokonania egciowego rozliczenia roboét feli umowa tak forme przewiduje.
Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza,

- jakaéci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru e&ciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3. Odbior koncowy

Odbior kaacowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu, jaké&ci i zgodndci z dokumentagj projektows.

a) Odbior pokrycia z blachodachowki obejmuje sprasvde:

- zgodndci montau z instrukcy producenta — sposob i doktaddanocowania, prawidtowig
uktadania arkuszy blachy, jadowykonania zaprawek fagbdoktadné¢ zamocowania barierek
sniegowych , taw i stopni kominiarskich

c¢) Odbior obrobek blacharskich powinien obejméwa

- sprawdzenie prawidtowoi pofaczer poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do pokrycigtidn,

d) Odbiér orynnowania

- szczelné& orynnowania i jego spadek

- doktadnd¢ pofaczen i mocowa

Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamayejo na podstawie przedemych
dokumentoéw, wynikow bada pomiarow oraz dokonanej oceny wizualnej.

Odbior kaacowy pokrycia nalgy przeprowad po zak@éczeniu robot, po deszczu.

Odbior kaxcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@apekrycia i obrobek
blacharskich i paiczenia ich z urdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych. Roboty uznaje ga zgodne z dokumentacj
projektowg i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 6 SST
daty pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryzég@owe nie powinno I8y
odebrane. W takim przypadku nayeprzyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatéci pokrycia,
obnizy¢ cerg pokrycia,

- w przypadku gdy nieasmazliwe podane rozvezania - rozebrapokrycie (miejsc nie
odpowiadajcych SST) i ponownie wykodaoboty pokrywcze.

Zakaczenie odbioru pokrycia papotwierdza si protokotem, ktéry powinien zawiera

- ocerg wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaivwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny przeprowadza po uptywie okresu gwarancji, ktorego didggest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jesha stanu wykonanego pokrycia po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywdmgwentualnie w tym okresie robot
poprawkowych zwgzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu ewentualnej kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania poth wynikajacych z obnionej jakéci robot.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamasgiapowinien zgtosi Wykonawcy wszystkie
zauwaone wady.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m odwodnienia obejmuje: robotygorowawcze zakup i dostaw
materiatéw, wykonanie odwodnienia dachu testy i oyn

Cena wykonania 1 m2 obrébek blacharskich i pélkatyejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostamateriatéw, wykonanie obrébek blacharskich i pékry
testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 14782:2008Samofree blachy metalowe do pokrgachowych, oktadania zewtnznego i wewntrznego.
Charakterystyka wyrobow

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztptaBefinicje, podziat i wymagania

PN-B-10245:1961 ,Roboty blacharskie budowlane zinWestalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaeuw spustowych okgtych.

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacjehtgiczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta.

73



ST-11 DOCIEPLENIE ELEWACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z
wykonywaniem docieplenia elewaciji

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmakiprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacpa

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z
wykonaniem docieplenia elewacji metdeékko mokga

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okdleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”
Bezspoinowy system ocieplariician zewrtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jempletny system i skladgjy sk,
minimum, z nasfpujacych sktadnikow:

— zaprawy Klejcej i tacznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wgkszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wyk@czeniowej systemu.

Wszystkie sktadnikigzaprojektowane przez producenta specjalnie di@sysi podiaa.
Systemy BSO mmna podziek ze wzgtdu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styaopwetna mineralna (zwykita, lamelowa),
— sposo6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowareelraniczne, mocowanie
mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, poliowy,
krzemianowy, silikonowy),

— stopié rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeo&jstabo rozprzestrzerdag,

silnie rozprzestrzeniage.

Podtae — powierzchnia nowej lub istnaggj sciany lub stropu. Mie by w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokafanib.

Srodek gruntujcy — materiat nanoszony na pozidub warstw zbrojory, celem regulacii
(wyréwnania, redukcji) nagkliwosci lub zwigkszenia przyczepioi.

Izolacja cieplna — materiat 0 niskiej waitowspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie piyt n&ianach (przegrodach) zewtrenych i nadajcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klgga — materiat systemu do przyklejania materiahlaizginego do podtza.
L aczniki mechaniczne okreslone hczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podiaza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okéna warstwa systemu stosowana béminio na

powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiedarojenie. Warstwa zbrojona ma
najwigckszy wptyw na wtaciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtokna szklanego — okitene tkaniny systemu skladap st z prazdzy z

ciagtych witokien szklanych w obu kierunkachtku i osnowy, z wykaczeniem odpornym
na dziatanie alkaliow.
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Zbrojenie — okrdone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrprezlu zwekszenia jej
wytrzymatagici mechanicznej. Zbrojeniena gazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykaczeniowa — okrdony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorgaamy
systemu, tworgy jego wierzchry warstwe. Warstwa wykaczeniowa w peiczeniu z warste
zbrojom stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem wanwrdtmosferycznych; nadaje
réwniez systemowi faktuy i barwe.

Systemowe elementy uzupetrieg — listwy (profile) cokotowe (startowe)atbwniki narazne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elememligkoracyjne, podokienniki — studo
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattoiagrgo powierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodéa
dokumentagj projektows, i SST. Ogolne wymagania dotyce robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,Wymagania ogélne”

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniciivgowinny mié:

— oznakowanie znakiem CE oznaazaj,ze dokonano oceny ich zgoditoze zharmonizowan
normy europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsikprobad techniczi lub
krajowa specyfikacy techniczrm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo
Obszaru Gospodarczego, uzagnzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaamzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroldapcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznagzajze s to wyroby nie podlegage
obowihzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano o@gogindci z Polsla Normg lub
aproba4 techniczm, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno ushiszvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplgowinny odpowiadawymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatachieziych).

2.2.1.Srodek gruntujcy — materiat wodorozciezalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwér szkta wodnego) stosowany, zale od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania
przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na gewchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykiczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) kiep — gotowy lub wymagagy zarobienia z wagmateriat (na

bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerovwyyéowy mieszany z cementem,
zbrojony wtoknem szklanym) do klejenia piyt izolatgirmicznej do podiza, zr&nicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna minergln&ybér zaprawy ma wptyw na
klasyfikacg palngci wyrobu. W niektérych systemach zaprawaddajstosowana jest

takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsygtezaprawy (steek pomiarowy):
10 +1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

Zgodnie z SST 6
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2.2.4. taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkycane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegt(m
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachyakiwej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposzone g w talerzyki dociskowe, dodatkowo — wakki termoizolacyjne,
zmniejszajce efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocugce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjredaty, stidace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanyclakedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrgga — oparta na bazie cementu lub bezcementowalyepersja akrylowo-
kopolimerowa), zawieraga wypetniacze (tate wibkna) masa, nanoszona na powierzgphjt
izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zlecaj W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstgvzbrojors.

2.2.6. Siatka zbrafa — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanegacpwadkalicznie)

0 gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zagralbropca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— tynk mineralny — cienkowarstwowy tynk mineralpkolorystyka zgodna z projektem

- tynk zywiczny

2.2.9. Elementy uzupetnigie (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowle &duminiowe, stizace do systemowego
uksztattowania dolnej kraalzi powierzchni BSO, mocowane do patiaza pomog kotkdw
rozporowych,

— naraniki ochronne — elementy: z widkna szklanego ($jalKCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kyduv
(naraznikow budynkow, éciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluministgzace do wykonywania
stykow BSO z innymi materiatami (npsaeznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z kwié szklanego, shice do ksztalttowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tédmy uszczelniajce — rozpgzne tamy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliureteue))
do wypetniania szczelin dylatacyjnych, pater BSO z dcieznicami, obrobkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelnigga — materiat do wypetniania nieszczelnychappén miedzy ptytami
izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z widkna szklanego oogrionej strukturze (gramatura ~500 g/m2),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO wefstch o podwyszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysod@ 2 m ponad poziomem terenu),

2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplaaiavgrobami budowlanymi i powinny gy
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wyrikego wymog konieczioi wytacznego
stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpdwiej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczagcym BSO do obrotuas
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielaneparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajow— Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprdthnicznych (ZUAT).

3.SPRZET, MASZYNY | NARZ EDZA

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”
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3.2. Sprzt do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wységio- wszystkie typy rusztowia urzadzen

transportu pionowego, stosowanych do robot elevmgci,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarldhmaaiczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowla

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéapakowania fabryczne, del pojemniki
(silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatducBych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjnygpmarzdzia do naktadania

recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz ddgeeania i naktadania mechanicznego
(pompy, pompy mieszage, agregaty, pistolety natryskowe),zakv systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do atcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ichywi@rzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity eczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania kgdav i powierzchni ptyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udew® osprzt (nasadki) do ksztalttowania
otworow (zagtbianie talerzykow i kizkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow — patedosve, z tworzywa sztucznego, ngizia
do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly spgz— przyrady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, szntngserskie itp.
4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne”

Zakup, transport, przechowywanie i przenoszeniglazu budowy materiatéow odbywaie
bedzie na koszt i odpowiedzialfwWykonawcy. Harmonogram termindéw dostaw musi by
dostosowany do wykonywania robot budowlanych, takifikna¢ op&nien. Transport i
przechowywanie musi zostaaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwest@skigransport
i przechowywanie, sposob dostawy i zabezpieczaurdpuszkodzeniami podczas mamntanusi
by¢ zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta. Wszelkieriaty dachowe mugbyc¢
dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakoa@niz nieuszkodzonymi piegzami,
opatrzonych etykietami z naaywroducenta, firmy, typu, daprodukcji i wskazéwkami nt.
przechowywania igczenia z innymi komponentami. Materiaty ptynne masye
przechowywane w oryginalnych, nieuszkodzonych opakwach w czystym, suchym,
chronionym miejscu w przedziale temperatur ékneych przez Producenta. Magazynowane
materiaty ptynne nalgy chront od bezpéredniego nastonecznienia. Materiaty ptynne
przeterminowane natg odrzuct i pozby¢ sie ich legalnie, zgodnie z oboaujacymi
przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymaagolne”

Cokot ocieplé do poziomu opaski styropianem estrudowanym gni4zabezpieczy
podwojry siatka, otynkowa tynkiem kamyczkowym.

Ocieplenigscian zewrtrznych w budynku nalsy wykona: scisle wedtug technologii
kompletnego systemu, z zastosowaniem systemowwtlriatow, substancji i akcesoriow.
Inwestor dokona wyboru systemu dociepleniowegayniku procedury przetargowej z
uwag na stosowne certyfikaty oraz aprobaty techméczich aktualng:.

Wybrany system powinien posigd&lasyfikacg ogniowa w zakresie nierozprzestrzeniania
ognia /NRO/.

Sciany w kolorze jasnokremowym nr 140 C i 140 D sygtemu Terranova zgodnie z kart
kolorow. Gzymsy i bonie w kolorze 140 C wg syste Terranova zgodnie z kakolorow
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Jako materiat termoizolacyjny zastoséwg. ptyty FASTROCK MAX odmiana 15 o
wymiarach ustabilizowanych, maksymalnej wigligptyty 50x100 cm, zwartej strukturze i
krawedziach, bez wytama i wyszczerbig. Wykonczenie stanowi tynk mineralny na siatce z
widkna szklanego gtadki

Montaz startowych profili cokotowych (listewakowych z blachy ocynkowanej) kotkami
rozporowymi dasciany, co 1mb z wywirtym pasem z tkaniny szklanej.

Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych. Ptyty uktadpoziomo, mijankowo (w cegietkrowniez w
naraznikach, na docisk i mocowasystemowymi dcznikami z tworzywa do warstwy
konstrukcyjnejsciany z zagibieniem kotkéw wymienionych w aprobacie technigz
systemu, minimum 6¢cm, po stwardnieniu zaprawyjollej, zaczynajc od dotu.

Ewentualne szczeliny gdzy ptytami wypetlnd klinami (nie wolno zalew@aszczelin zaprasy
lub klejem). Szczegbtowe dyspozycje znajdiig w wytycznych technologicznych systemu.
Wneki okienne i drzwiowe ocieglistyropianem gr. 3cm z tynkiem systemowym.
Wzmocnienie krawdzi i narazy otworow: nar@a wypukie oraz cieznice drzwi wejciowych

i okien zabezpieczy profilami naranymi z paskami z siatki z wtdkna szklanego, onaiki
wzmocni pasami z tkaniny szklanej naklejonej patekn 45.

Wzmocnienie krawdzi bonii: narga wypukie zabezpieczyprofilami naranymi, z paskami z
siatki z widkna szklanego, nandki wzmocné pasami z tkaniny szklanej naklejonej pod
katem 48.

Warstwa zbrojona: natg nanié¢ mag klejowa utozy¢ tkanirg szklan z zaktadem
minimum 10cm, wcisgt i rowno zaszpachlowaSciany budynku, na wysokoi do 2m od
poziomu terenu, wykortaz warstvg zabezpieczaga przeciwdewastacyjin z dwu warstw
tkaniny szklane;.

Podkiad tynkarski: na sughwarstwe zbrojory (po 2-3 dniach przy suchej pogodzie)
nanigc¢ szczotlg lub watkiem podktad tynkarski odpowiedni dlaky zewrtrznego.

Tynk zewrgtrzny: tynk polimerowo- mineralny o uziarnieniu Emmalery rownomiernie
naktada i zacierd koliscie, powierzchri tynkowary pokry¢ farba silikonowa po wyschngciu
tynku.

Styki uktadu dociepleniowego ze stolgrklusarlky i obrébkami blacharskimi uszczelni
trwale plastyczamas akrylowa.

Glify okien idrzwi pozostawi gtadkie w kolorze biatym.

Przerwy technologiczne: w trakcie nakladaniakfw zaplanowaprzerwy technologiczne
tak, aby pokrywaly si z liniami naturalnymi rozgranicaeslewacji: naraniki, dylatacje, lub
wykon& je z duza doktadndcia stosugc tasmy malarskie samoprzylepne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakgci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
Przed przysipieniem do robot ociepleniowych najeprzeprowadzi badania materiatéw, ktére
beda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokboeeny podiea.

Badanie materialdbw przeprowadza gosrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotycacych przygcia materiatdbw na budanworaz dokumentow towarzygzych wysyice
materiatow przez producenta, potwierdegch zgodnéé uzytych materialdow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczgjczegotowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz normami

Badanie stanu podta naley przeprowadz wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.3.

oraz 5.4. niniejszej ST.
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Jaka¢ i funkcjonalng¢ BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okrdonych roboét. Z tego wzgtu, w czasie wykonywania robot szczegélnienmea
jest bieaca kontrola robot zanikagych (ulegajgcych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podia — nédnaosci, czystdci, wilgotnasci, nasakliwosci (wykonania
warstwy gruntujcej), rowndgci powierzchni,

Kontroli jakasci klejenia ptyt izolacji termicznej — morita profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawdziach, szczelri@i stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czy$to krawedzi
piyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacjiylw i pokczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — roszgeenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potgenia talerzykow (kizkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszéme lub do

1 mm poza nj),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojeniaogkego otwordw, zabezpieczenia keglai,
wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbegjej, grubéci warstwy i jakéci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, moeowa profili. Wykonanie systemu nie
powinno powodowaszkodliwych gknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn.gini¢é¢ na pohczeniach
ptyt i/lub peknig¢ o szerokéci wigkszej ng 0,2mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstalyrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykaczeniowej:

— tynku — pod wzgidem jednolitéci, rownaci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgilem jednolitdci i koloru.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich wym@aga
dotyczcych robdt ociepleniowych, w szczegdobw zakresie:

— zgodndci z dokumentaaj projektows i specyfikacy techniczr (szczegotow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

— prawidtowgci przygotowania podia,

— prawidtowdaci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu oeiejglwego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot maleykorzystywa& wyniki bada& dokonanych przed
przystpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley na wstpie sprawdzi na podstawie
dokumentow czy zatzone wyniki bad@dokonanych przed przygtieniem do robét
potwierdzag, ze przygotowane podia nadawaty gido wykonania robot ociepleniowych, a
uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejs3@j

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

W trakcie dokonywania odbioru robot nafedokon& oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemoOw ocieplafgean poprzez porownanie z wymaganiami podanymi tv pk
5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzdhia¢c wymagania producenta systemu docieplenia,
normy dotyczce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1akze ,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnyclagtasowaniem zewtrznych zespolonych
systemoOw ocieplanigcian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Syste@owpla,
Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie zdre ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej dovrzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, naky stosowa wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”pkt
Powierzchng ociepleniacian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn
dhugasci scian w stanie surowym w rozwgtiu przez wysok& mierzora od wierzchu cokotu
(dolnej kravedzi) do gornej krawdzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potica st powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworowhksze od 1 m2,
doliczapc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powdirze

osciezy, obliczora w metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégoosciezy mierzonych w
swietle ich krawedzi i szerokéci, wraz z grubécia ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganidrej@kt 8.

Odbidr robot zanikagych i ulegajgeych zakryciu

Do robét zanikajcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nglgprzygotowanie

wraz z ewentualnym gruntowaniem padpklejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. éctbiér powinien zostawykonany przed
rozpoczciem nasipnego etapu. Naky przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6 niniejszej
specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badagodndci z dokumentagjprojektows i
szczegotow specyfikacy technicz) mozna zezwokk na rozpocgcie wykonywania
nastpnych etapdw robat.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik baylaalery okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatdw koniecznych do usgnia nieprawidtowéci. Po ich wykonaniu badania naje
powtorzye.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robot uleagggh zakryciu naley zapis&
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru cgciowego
robét dokonuje sidla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak prz
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbiorggciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich ugere przed odbiorem Kaowym.

Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzeiobecnéci kierownika
budowy.

Protokot odbioru cgciowego jest podstaywdo dokonania egciowego rozliczenia robot, zel
umowa tak forme przewiduje.

Odbior ostateczny (Kmowy)

Odbior kaacowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilgci), jakasci | zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotamazpzamawiacego, na podstawie
przedt@zonych dokumentéw, wynikow batdl@raz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéga¢ umowa.
Wykonawca robot obowkany jest przedigy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

— dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaarobot,
— szczegoOtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmmowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i kaizki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzch robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywarpieac,
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— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawkytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robo6t ulegagych zakryciu i odbiorow eZciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaic z przedtiagonymi dokumentami,
przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. Gejszej ST, porownaje z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowejézegotowej specyfikacii technicznej
robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanggedmiotu zamowienia oraz dokéna
oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny bydebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a
dostarczone przez wykonagxdokumenty 8 kompletne i prawidtowe pod wzglem
merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zdst
odebrane. W takim przypadku nayenvybrat jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to mazliwe, nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuac¢ niezgodnéci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami oktenymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjctenicznej
(szczegotowe)) i przedstaivje ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, trwatdci i
szczelndci ocieplenia, zamawiafy maze wyrazt zgodt na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obaeéniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustaienownych,

- w przypadku, gdy nieagnazliwe podane wyej rozwiazania, wykonawca zobow#dany jest do
usungcia wadliwie wykonanych roboét ociepleniowych, wykdnpe ponownie i powtornie zgtasi
do odbioru.

W przypadku niekompletoi dokumentéw odbior mee by dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaxgego i
wykonawcy. Protokot powinien zawigra

— ustalenia podje w trakcie prac komisji,

— ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢sa,

- stwierdzenie zgodnoi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstanwdo dokonania rozliczenia koowego ponidzy
zamawiajcym a wykonawg.

Odbior po uptywie okreswekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewanych rob6t poprawkowych,
zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okreswkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gceizualnej
ocieplenia, z uwzgbnieniem zasad opisanych w pkt. 8. ,0dbior ostatg¢koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania gt wynikajacych z obnionej jakaci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw rozliczenia oraz ptatrci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia

stanowi warté¢ tych robét obliczona na podstawie —
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- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsy/ch i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamaweggo lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwotyzaftowe obejmujce roboty ociepleniowe
uwzglkdniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatanedzi i sprztu,

— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

— ocer | przygotowanie podia,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,amkin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykomyav8SO,

— wyznaczenie kragdzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznamiych materiatow
elewacyjnych, krawdzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izglaermicznej,

— gruntowanie podia,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podlub mocowanie za pomgerofili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelon

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pom&otkéw rozporowych — zakmie od systemu i
projektu robot ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopi@nigarstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze@mem ukénym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po a&@niu zaprawy), mocowanie

ewent. elementow dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i moatarofili, listew nara@nikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z doggiem pohczer na naranikach wkkstych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczemengwaniem dodatkowych pasow
siatki zbrojcej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i moatglejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem
pofaczen w nara@nikach wkkstych i wypuktych, ewent. Zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykamy dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

— wykonanie warstwy wykitczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyzn kotgogmych) —
tynki, okladziny, ewent. malowanie,

— usungcie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnyawentualnych
zanieczyszcze

— uporadkowanie terenu wykonywania prac,

— usungcie pozostakéci, resztek i odpadow materiatdow w sposéb uzgodnzenZleceniodawgi
zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodiych cen jednostkowych, koszty
niezkzdnych rusztowéd mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanévodstaw oddzielnej
ptatnagci. Sposoéb rozliczenia kosztow montademontau i pracy rusztowd koniecznych do
wykonywania robot na wysokoi powyzej 4 m, naley ustalt wg odebnej specyfikacji dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w bududctwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) produkone
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w bududctwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji ciegj w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Sjjeagjh (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z weha mineralry. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modula#esady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaiferminologia.

PN-1SO 3443-1:1994Tolerancje w budownictwie. Podstae zasady oceny i oldlenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebmwenciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i eleménidynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t eleyjiaych z zastosowaniem zewtrenych zespolonych systeméw
ocieplaniacian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Odiefilarszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systeneptaniascian zewgtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrob6w do wykonywaniziepleér z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Wavga, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywaniziepleé z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,r§¢awa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowetzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udareh Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 fczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowdp2003 r.

— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprabathnicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich. Zti@one systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkanskiDz.
Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ocieplex scian zewntrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butdmych tom | Budownictwo ogélne ¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butdmych Czs¢ B — Roboty wykéczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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ST-12 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z
osadzeniem stolarki okiennej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmktorzy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacpa

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z
osadzeniem stolarki okiennej wraz z nawiewnikami

1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz
za ich zgodn& z rysunkami i specyfikag]

2. MATERIALY

Stolarka okienna 2 szybowa PCV biala wg zestaa. W oknach naky wbudowd
minimum dwa skrzydta /uchylno- rozwieralne- kwatgorna i dolna, pozostate kwatery
skrzydta rozwieralne z rozszczelnieniem orazeayalvbudowa nawiewniki okienne
higrosterowane wrodkowym ramiaku po jednym w k@ym oknie.

Okna potaciowe do pomieszézmokrych z kotnierzem pojedynczym EZV z wbudowanym
nawiewnikami higrosterowanymizaluzjami.

Okna pofaciowe o podwygzonej odporniei na wilga: w pomieszczeniach fazienek z
kotnierzem pojedynczym EZV z wbudowanymi nawié@mi higrosterowanymi.

Okna potaciowe — wytaz dachowy ciepty z kotnienzgodwojnym KZV 1 + KZV 3 z
wbudowanymi nawiewnikami higrosterowanymizaiuzjami.

Okna oszklone zestawem szklanym o wspdtczyniikul,1 W/niK.

2.1. ramy okienne

-Rama z wysokoudarowego PCV, wskazane bezotowibeéé, komor > 3, Rozwieralno-
uchylne kolor zgodny z projektem

2.1.2. Szyby.

Pakiet zespolony

2.1.3 Nawiewniki

w oknach zastosowanawiewniki higrosterowne z regulowgautomatycznie powierzchni
czynrg szczeliny naptywu powietrza.

W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu pgth otwarcia nagpuje automatycznie
(bez ingerenciji tytkownika) w zalenaosci od wilgotndci wzglednej powietrza w
pomieszczeniu. Uzataienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu witgsci w
pomieszczeniu pozwala na znaczne ogdieaci energii cieplnej zeywanej do ogrzania
powietrza wentylujcego.

3. SPRZET

Specjalistyczny spet zgodny z technologiproducenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie redéev pokrycia powinny odbywéasie tak
aby zachowaich dobry stan techniczny
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5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z materiatami technicznymi producenta
Przed zamowieniem stolarki najesprawdzt z natury zgodn@& wymiaréw gciezy. Wymiary
nalery zdja¢ z natury.

Prag zaczynamy od oczyszczenia otworu w ktérym okndazos zamontowane. Wszystkie
ubytki w dsciezach powinny by uzupetnione. Ponadto musay¢ czyste, rowne i suche.
Sprawdzt czy wymiary zewatrzne okna bda pasowaty do wymiaréw otworu okiennego
Mig¢dzy oknem d@ciam powinna by taka szczelina, ktéra po zamontowaniu okna imvo
rozszerzanie gipod wptywem temperatury.(od 20mm do 25mm)

Nastpnie doktadnie oc&gi¢ miejsce osadzenigaeznicy w murze. Przed przygiieniem do
montau zdp¢ skrzydta okienne zsgieznic.

Oscieznicg ustawt w murze na drewnianych klockachsngch w ten sposob, aby gdizy murem
a gscieznica zachowane byty luzy montawe.

Wstepnie zamocowaoscieznice w murze przy pomocy klindw. @ieznice nalezy klinowat na
jej narazach. Klinowanie écieznicy w potowie jej wysokéci maze doprowadzi do wygkcia sk
ktorega z jej elementow.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustg@waion i poziom écieznicy, a nasipnie przy pomocy
miary zwijanej ustawi przekitne oraz tzwswiatto oscieznicy. Dopuszczalne pdice
przekgtnych nie mog przekroczy 2mm na dtugéci 1 m oraz 3 mm na diugo powyzej 1 m.
Oscieznice mazna zamontowatrwale w murze za pomedybli lub kotew. W przypadku
montau oscieznicy na kotwy, nalgy je zamocowéado acieznicy przed wiaeniem jej w otwor
okienny. Otwory na dyble wierepo ustawieniu cieznicy w murze. Nagpnie wkeci¢ dyble.
Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzprawidtowa¢ ich funkcjonowania. Kolejrni@ czynndgci
przy zaktadaniu skrzydet okiennych jest odwrotnagmzy ich zdejmowaniu. Przy wkszych
gabarytach okien, a w szczegdaigprzy montau drzwi balkonowych i écieznic drzwiowych,
zastosowarozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elem@atyeznicy przed ewentualnym
odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki maateej. Po utwardzeniu gpianki
montaowej i usungciu jej nadmiaru przyspi¢ do obrébki glifow, pangtajac 0 wczéniejszym
zabezpieczeniu okuprzed zabrudzeniem zapratynkarslk
Uszczelnt silikonem miejsca styku okna z murem wzdéatego obwodu od strony wewtrenej
i zewretrznej.

Po obrébce glifow niezwtocznie zdjtasme zabezpieczaga powierzchnie okien.

6. KONTROLA JAKO $ClI
6.1 Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-B-10180 dla robot szklarsich.

6.2 Ocena jakdci powinna obejmowa&: sprawdzenie zgodgoi wymiardw,sprawdzenie
zgodndci elementow odtwarzanych z elementami dostarczodgnodwzorowaniagsprawdzenie
jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolag@awdzenie dziatania skrzydet i
elementéw ruchomych, okwraz ich funkcjonowaniagprawdzenie prawidtowei zmontowania
i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagi@ne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&a6/ wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 mountastolarki obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostamaterialdw, wykonanie i montastolarki
testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, niatewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania™.

PN — 88/ B — 10085 — Stolarka budowlana. Oknawidr Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana oknawidrWymagania i badania (Zmiana).
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Oknewil Wymagania i badania
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewnibstevowe wewnrtrzne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwerriinologia.

PN-EN 130:1998 Metody badalrzwi. Badanie sztywrigi skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie.

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpéninga obcizenie pionowe.

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrajgdti na skecanie statyczne.
PN-EN 949:2000 Oknasciany ostonowe, drzwi, zastonyaluzje. Oznaczanie odportd
drzwi na uderzenie ciatem gkikim i ciezkim.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odgi@mima uderzenie cialem twardym.
PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiarisekpici, szerokéci, grubgci i
prostokatnosci.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Plaskogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczatnmowietrza. Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. WodoszczdlhdMetoda badania.

PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie giomiedzy dwoma ranymi klimatami. Metoda
badania.

PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiawegulagj przebiegu zamykania.
Wymagania i metody bada

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykalrzeviowe z regulagjprzebiegu
zamykania. Wymagania i metody bad@miana Al).

PN — 78/ B — 13050 — Szklo ptaskie walcowane

PN — 79/ B — 13051 — Szkto ptaskie zbrojone

PN — 86 / B — 13050 — Szkio budowlane. Szkio pkasikienne cignione

PN — 75/ B — 94000 — Okucia budowlane. Podziat

PN — 75/ B — 96000 — Tarcica iglasta

BN — 75/ 6821 — 02 — Szkito budowlane. Szyby zesmml

BN — 79/ 6821 — 03 — Szklo budowlane. Szyby bezrie hartowane ptaskie

BN — 84 /6824 — 01 — Szkto budowlanej

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowycatednianych zewgtrznych wsciany o
réznej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogélnego. Warsa&®85 rok.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentéw od&oie montau, sposobu zytkowania i warunkéw gwarancyjnych
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ST-13 OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ | ST ALOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z
osadzeniem stolarki drzwiowej metalowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmakiprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacpa

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z
osadzeniem stolarki drzwiowe;j :

Drzwi wejsciowe do budynku — aluminiowe w kolorze grafitowypnofil ciepty zewrtrzny z wbudowaniem
szkta V.S.G bezpiecznego oraz drzwi pelne alummi ewakuacyjne z sali sportowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka aluminiowa, .

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatdw i wykonywanych robot oraz
za ich zgodn& z rysunkami i specyfikagj

2. MATERIALY

Stolarka aluminiowa produkowana jest ze specjalpydfili wyttaczanych ze stopéw aluminium
zawierajcych magnez i krzem. Produkowarnedsva rodzaje profili aluminiowych : zimne i
ciepte. Zalenie od przekroju ksztattownika profile majozna liczbe komor. Profile po
wyttoczeniu § oczyszczane, odtluszczane i poddawane obrobceichsena naspnie :
anodowane i lakierowane. Drzwi szklone szklem bmzmym. Przezroczyst©szyb zgodnie z
zestawieniem stolarki

Ksztalt, kolor, izolacyjn& cieplna i odporn& ogniowa (El 30, EI 60)drzwi zgodnie z
projektem.

Drzwi stalowe o odporrizi ogniowej EI 30 — wybranego producenta posigmEajo stosowne
aprobaty (kottownia, strych)

Drzwi stalowe wykonane z siatki na profilu stalowymuchwytem zamykane na kiadk
Zamki, klamki, szyldy, samozamykacze — zgodniegigktem

Pianki do montau —przy montau stolarki o okrélonej odpornéci ogniowej(El 30 lub EI60)
konieczne jest stosowanie pianek do tego przezngcho niedopuszczalne jest stosowanie
zwyktych pianek montawych.

3. SPRZET

Rodzaje sprgu uwwywanego do rob6t montawych stolarki otworowej pozostawiagsio uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zadzapcym realizaci umowy. Do wykonywania monia
stolarki otworowej naley uzywa¢ nastpujacego spratu :

poziomica aluminiowa, wiertarka elektryczna do westia otworow dla kotew mocigych
wkretaka elektryczna do wicania kotkdw mocuicych, inne niezédne narzdzia.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub nagdzie nie gwarantgge zachowania wymagagakaosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostarprzez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie raéev pokrycia powinny odbywéasie tak
aby zachowaich dobry stan techniczny
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5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z materiatami technicznymi producenta

Drzwi - Zgodnie z materiatami technicznymi produizen

Przed zamowieniem stolarki najesprawdzt z natury zgodn@& wymiaréw gciezy. Wymiary
nalery zdja¢ z natury.

Prag zaczynamy od rozpakowania drzwi i zapoznarga sipisem produktu i sprawdzeniem
jego zgodné z zamowieniem i opisem - w przypadku niezgadnprodukt ponownie
zapakowa w fabryczne opakowanie i rozpaczprocedug reklamacyja.

Nastpnie naley sprawdzé wymiary otworu wécianie z zalecanymi przez producenta. Gciy
i wyréwnat krawedzie i powierzchnie przygotowanegoseianie otworu. Ustawiwstkpnie
oscieznice w wybranym miejscéwiatta przygotowanego Wcianie otworu i unieruchoréi
Wyznaczy poziom podtogi i dopasowalo niego poziom dolnej krayzi skrzydta, skorygowa
btedy wskpnego ustawieniasoieznicy w otworze i ostatecznig pnieruchomi stosugc kliny
montaowe. SprawdZii ewentualnie doregulow&linami pion ramienia &ieznicy uzbrojonego
w zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidiéaion zaleznosci od rodzaju écieznicy i wybranego
sposobu montal zakotwé ostatecznie ramiw murze. Sprawdgijak zamyka i otwiera si
skrzydto w @cieznicy - w zalendéci od sytuacji dokonastosownych regulacji skrzydta
wzgledem dcieznicy lub j&li jest taka potrzeba niezakotwionego ramiersieieznicy wzgkdem
skrzydta i otworu w murze.

Ramk oscieznicy ryglujace zamki nalgy ustawi& nie pod poziomi¢ ale dopasowsf je do
skrzydta, jeszcze raz sprawéliak zamyka i otwiera siskrzydto w @cieznicy. Dokona korekt
jesli jest potrzeba, j@i nie to ostatecznie zakotivramig oscieznicy w murze.

Wypenié szczeliny pomidzy ccieznica a murem za pomaaiskorozpegznej poliuretanowej
pianki montaowej. Po zastygaciu usuné¢ nadmiary pianki i obrobikrawedzie otworu

W murze. Zamontowaprog z uszczelkoraz zalepi¢ otwory montaowe - w przypadku
montau drzwi z gcieznica metalova. Usunyé folie ochronm zabezpieczaga skrzydto drzwi
bezpdrednio po ich zamontowaniu. Zamontawszyldy, klamki i wkiadki. WKkled, jezeli
istnieje taka potrzeba, aazona w komplecie plastikawistwe zastaniajca rygle zamkow.
Listwa jest wyposzona w tdme samoprzylepam

Stolarka o odpornigi ogniowej - montanalezy wykona scisle ze wskazaniami producenta.
Jezeli producent dopuszcza samodzielny momiezez Wykonawei daje gwarancje oraz
niezkzdne dokumenty okéajace ich ognioodporrig , Wykonawca mge sam zamontowdaka
stolarke. W innym przypadku montamusi zost& wykonany przez wyznaczonego przez
producenta wykonawec

6. KONTROLA JAKO $ClI

6.1 Zasady kontroli jakosci powinny byé¢ zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej,

6.2 Ocena jakdci powinna obejmowa:

-sprawdzenie zgod§oi wymiarow,

-sprawdzenie zgodsoi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgm
odwzorowania

-sprawdzenie jaki@i materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmpkie oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowéoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagi@ne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 mornitastolarki obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostamateriatéw, wykonanie i montatolarki
testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, nizatewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania™.

PN — 88/ B — 10085 — Stolarka budowlana. Oknawdr Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana oknawdrWwymagania i badania (Zmiana).
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okneziil Wymagania i badania
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewnibstevowe wewgtrzne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwerminologia.

PN-EN 130:1998 Metody badalrzwi. Badanie sztywrigi skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie.

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpéninga obcizenie pionowe.

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytralati na skecanie statyczne.
PN-EN 949:2000 Oknasciany ostonowe, drzwi, zastonyaluzje. Oznaczanie odportd
drzwi na uderzenie cialem gkikim i ciezkim.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odg@mima uderzenie ciatem twardym.
PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiars@koici, szerokdci, grubaci i
prostolgtnosci.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Pltaskogodlna i miejscowa. Metoda pomiaru.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczatnmowietrza. Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. WodoszczelhdMetoda badania.

PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie giomiedzy dwoma réanymi klimatami. Metoda
badania.

PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiawegulagj przebiegu zamykania.
Wymagania i metody bada

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykalrzeviowe z regulagjprzebiegu
zamykania. Wymagania i metody bad@miana Al).

PN — 78 / B — 13050 — Szkto ptaskie walcowane

PN — 79/ B — 13051 — Szklo ptaskie zbrojone

PN — 86 / B — 13050 — Szkio budowlane. Szkio pkasikienne cignione

PN — 75/ B — 94000 — Okucia budowlane. Podziat

PN — 75/ B — 96000 — Tarcica iglasta

BN — 75/ 6821 — 02 — Szklo budowlane. Szyby zespsl

BN — 79/ 6821 — 03 — Szkio budowlane. Szyby bezie hartowane ptaskie

BN — 84 / 6824 — 01 — Szkito budowlanej

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowycatednianych zewgtrznych wsciany o
réznej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogélnego. Warsaa&®85 rok.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odioie montau, sposobu zytkowania i warunkéw gwarancyjnych
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ST-14 OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z
osadzeniem stolarki drzwiowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmakiprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacpa

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z
osadzeniem stolarki drzwiowej wewtrene;

1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka drzwiowa, .

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz
za ich zgodn& z rysunkami i specyfikag]

2. MATERIALY

Wymiary, kolorystyka oraz dystans od podtogi zgodmmaojektem

Drzwi drewniane ptycinowe lub ptytowe laminowane

Wyposaenie — wkiladka , klamka, szyld, tuleje wentylacypgednie z projektem

Oscieznice drewniane laminowane

3. SPRZET

Specjalistyczny spet zgodny z technologiproducenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie redev pokrycia powinny odbywéasie tak
aby zachowaich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z materiatami technicznymi producenta

Przed zamowieniem stolarki najesprawdzt z natury zgodn@& wymiaréw gciezy. Wymiary
nalery zdja¢ z natury.

Prag zaczynamy od rozpakowania drzwi i zapoznarga sipisem produktu i sprawdzeniem
jego zgodné& z zambwieniem i opisem - w przypadku niezgaadnprodukt ponownie
zapakowa w fabryczne opakowanie i rozpaczprocedug reklamacyja.

(WAZNE! - Przeczytaj Kag Gwarancyja). Nastpnie naley sprawdzé wymiary otworu

w $cianie z zalecanymi przez producenta. Gcigyi wyréwna krawedzie i powierzchnie
przygotowanego wcianie otworu. Ustawiwskpnie gcieznice w wybranym miejscéwiatta
przygotowanego Wcianie otworu i unieruchoré&i Wyznaczy poziom podtogi i dopasowalo
niego poziom dolnej kragdzi skrzydta, skorygowabledy wskpnego ustawieniasoieznicy

w otworze i ostatecznig unieruchomi stosugc kliny montaowe. Sprawdzii ewentualnie
doregulowa klinami pion ramienia &ieznicy uzbrojonego w zawiasy, po sprawdzeniu jego
prawidtowaci w zaleznosci od rodzaju écieznicy | wybranego sposobu mountezakotwié
ostatecznie raraiw murze. Sprawdzijak zamyka i otwiera giskrzydto w @cieznicy -

w zaleznosci od sytuaciji dokonastosownych regulacji skrzydta wzdem décieznicy lub jeli
jest taka potrzeba niezakotwionego ramies@eaanicy wzgkdem skrzydta i otworu w murze.
Ramk oscieznicy ryglujace zamki nalgy ustawia nie pod poziomi¢ ale dopasowsg je do
skrzydia, jeszcze raz sprawéak zamyka i otwiera siskrzydto w @cieznicy. Dokon& korekt
jesli jest potrzeba, j@i nie to ostatecznie zakotivramig oscieznicy w murze.
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Wypenié szczeliny pomidzy ccieznica a murem za pomaaiskorozpegznej poliuretanowej
pianki montaowej. Po zastygrciu usuné¢ nadmiary pianki i obrobikrawedzie otworu
W murze. Zamontowaprog z uszczelkoraz zalepi¢ otwory montaowe - w przypadku
montau drzwi z gcieznica metalova. Usurnyé folie ochronm zabezpieczaga skrzydto drzwi
bezpdrednio po ich zamontowaniu. Zamontawszyldy, klamki i wkiadki. WKkled, jezeli
istnieje taka potrzeba, aazona w komplecie plastikawistwe zastaniajca rygle zamkow.
Listwa jest wyposaona w tdme samoprzylepa

Monta sciany przesuwnej wykotdagodnie z instrukgjproducenta.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Zasady kontroli jakosci powinny by zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej,

6.2 Ocena jakdci powinna obejmow&:

-sprawdzenie zgoddoi wymiaréw,

-sprawdzenie zgoddoi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgm
odwzorowania

-sprawdzenie jakiei materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchadmpki€ oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowéoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagi@ne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows i ST, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 mortastolarki obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostamateriatéw, wykonanie i montastolarki

testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, nizatewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania™.

PN — 88/ B — 10085 — Stolarka budowlana. Oknawidr Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana oknawidrWymagania i badania (Zmiana).
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Oknewil Wymagania i badania
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewnibstevowe wewrtrzne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwicrilinologia.

PN-EN 130:1998 Metody badalrzwi. Badanie sztywrigi skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie.

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpéninga obcizenie pionowe.

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytralati na skecanie statyczne.
PN-EN 949:2000 Oknasciany ostonowe, drzwi, zastonyaluzje. Oznaczanie odportd
drzwi na uderzenie ciatem gkikim i ciezkim.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odg@ima uderzenie cialem twardym.
PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiars@koici, szerokdci, grubaci i
prostokatnosci.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Plaskogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczétnmowietrza. Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. WodoszczelhdMetoda badania.
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PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie giomiedzy dwoma réanymi klimatami. Metoda
badania.

PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiawegulagj przebiegu zamykania.

Wymagania i metody bada

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykalrzeviowe z regulagjprzebiegu
zamykania. Wymagania i metody bad@miana Al).

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odimie montau, sposobu zytkowania i warunkéw gwarancyjnych
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ST-15 WYKONANIE TYNKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywmagania dotycice wykonania i odbioru
tynkéw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz

Tynki wewrgtrzne — tynki cementowo-wapienny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokryweg powierzchnigcian, sufitow, kolumn, filaréw
itp. wewnatrz i na zewatrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie paeiei przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (w przypadkukdw zewrtrznych), ochrona przed
dziataniem czynnikéw wewtrz pomieszcze (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane)
oraz nadanie estetycznego wadyl elementom budynku. Tynk stosuje iwniez jako warstvg
podktadows pod elementy wymagae gtadkiego podia (ptyty styropianowe, ptytki
ceramiczne) - powszechnie stosugewodwczas tynk cementowy, cementowo-wapienny lub
gipsowy.

1.5. Wymagania ogolne dotycgce Robot

Ogdblne wymagania dotygeze Robo6t podano w ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Tynki cementowo-wapienne mazna przygotowé bezpdrednio na budowie. W ich skfadzig s
cement, piasek, woda oraz wapno. Jednak aby uezgslay tynk, trzeba bardzo starannie
dobr& proporcje sktadnikow, co w warunkach budowy rzagkaidaje. Pewniejszym
rozwiazaniem g wiec dostpne na rynku gotowe suche mieszanki cementowo-wapie
dodatkami uszlachetnigjymi. Mieszank stanows cement, wapno i wypetniacze kwarcowe.
Zadaniem dodatkéw uszlacheta@jch jest zapewnienie materiatom plastycono
odpowiedniej przyczeprioi do podiaa.

Tynki cementowo-wapienne przygotowywane na budowie

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowe;.
Przygotowanie zapraw powinnodwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nailg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkienye

temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nisza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone

W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprgasmnego, ktére powinno tworzy
jednolita i jednobarwin mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazmaeych.

Sktad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sposbb przygotowania tynku do wyboru Wykonawcy. Mumsjednak spetidiwszystkie normy
okreslone dla tego tynku
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Woda(PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stogomezna kada wodk zdatra do
picia, oraz wod z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jestygie wddsciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawiegaych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sghawi podano w ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim (opcja),

- wyciagiem budowlanym lub wingddo transportu pionowego,

- sprztem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano wip\gania Ogolne”.

4.2. Wymagania szczegOtowe

Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatyev@zynnikow atmosferycznych).
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania Robo6t podano w ,Wymagadgdine”.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki wykonywa po wymianie instalacji. Tynki kategorii lll i IV@winny odpowiadéa
wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przy wykonmwuatynkdw wymagane jest
stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew aarkowych.

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny¢taakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalagyjodtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.

Tynki naleey wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkienmze w chgu
doby nie naspi spadek porej 0°C.

W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkow zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obabnych temperatur”.

Zaleca s chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dezym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatgwiezo wykonane tynki powinny yw czasie wqzania i
twardnienia, tj. w cigu 1 tygodnia, zwilane wod.

Przygotowanie podky

Spoiny w murach ceglanych

W scianach przewidzianych do tynkowania nie ngleypetnia zaprave spoin przy
zewrgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz
usury¢ plamy z rdzy i substanciji thustych. Plamy z subsjiattustych mana usua¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypallamp benzynow.
Nadmiernie suchpowierzchn¢ podtaza naley zwilzy¢ woda.
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Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien hyywykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach niezwargch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach nangch na zawilgocenie oraz w tynkach
zewretrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Wymogi szczegOtowe

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polggaj sprawdzaniu przezyniera na bigaco, w
miare postpu Robat, jakéci uzywanych przez Wykonawamateriatdw i zgodnii
wykonywanych Robo6t z Dokumentadprojektows i wymaganiami ST. W szczegokw
obejmug:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrok prawidtowdci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrok poprawndci wykonania i skuteczrioi uszczelnie,

- ocerg estetyki wykonanych robat.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktklementow procesu
Technologicznego oraz sprawdzenie zggdndostarczonych przez Wykonagwdokumentow
dotycacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Odbior tynkow

1) Uksztalttowanie powierzchni, krgdzie przecicia powierzchni orazdty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentagciechnicza.

2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Kabod ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n3 na catej diuggri
taty kontrolnej 2 m.

3) Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

pionowego — nie weksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie wdej ni 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wksze niz 3 mm na 1 m i ogétem niegagj niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp.).

4) Niedopuszczalneasrastpujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pevechni tynkéw roztworow soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

trwateslady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepimdtynku do podiaa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w,Wymagania Ogolne”.

llos¢ wykonanych Robot okééa sk na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w
terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostl obmiaru wszystkich robot adiych niniejsz ST jest metr kwadratowy [m2].
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Przegia Robot

Ogolne zasady Przgjia Robdt podano w ,Wymagania Ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatréei

Ogolne zasady ptato podano w ,Wymagania Ogolne”.

9.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuje: dostamateriatdw, oczyszczenie podé& monta listew, przygotowanie

I narzucenie zaprawy tynkarskiej, zatarcie tynkagdmia na budowie i laboratoryjne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjeasci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
PN-B-30003 Cement murarski 15.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupiraev.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terniagia.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagankadania przy odbiorze.

PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wynmaga badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-19402 Piyty gipsowgcienne.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gip&ayski i klej gipsowy.

PN-B-79405 Ptyty gipsowo- kartonowe.

PN-EN 13279-1:2005 ,Spoiwa gipsowe —&z1: Definicje i wymagania”
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ST-16 OBUDOWA PLYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z
wykonaniem robot oktadzinowych z ptyty gipsowo- tkerowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmakiprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zwzanych z
wykonczeniem potaci dachowych od weatnrz ptytami gipsowo kartonowymi ognioodpornymi
GKF - Grubasy grub 2 cm na ruszag&alowym, mocowanymi do krokwi w odgach co 40cm.
oraz obudow pionéw wentylacyjnych pdygipsowo-kartonow GRUBAS gr. 2 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Piyta gipsowdinaczej ptyta gipsowo-kartonowa) - materiat butbovw, majcy posta arkuszy
skiadajcych sk ze sprasowanego gipsu zabezpieczonego teltiajczsciej produkowaneas
pityty o grubdci: 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0,2dm przy szerokai: 1200 lub
600 mm i dtugéci: 2000 do 4000 mm. Ptyty docing slo pazadanego wymiaru za pom@c
specjalnych ngy. Mocuje st je za pomog wkretdw na przygotowanych konstrukcjach
metalowych lub drewnianych lub przykleja gipsemsdian murowanych czy wylewanych. Ptyty
gipsowe stua gtownie do wznoszenigianek dziatowych lub jako licowanie wewgtrenescian i
sufitow (take sufitbw podwieszonych). Rzadzigjywane g specjalne ptyty gipsowo-kartonowe
jako jastrych w podtodze lub jako deskowanie da@lmwykonywania konstrukcji szkieletu
sciany stosuje sgiprofile o trzech rénych szerokéciach, poniewaim wyzszasciana ma b§
wykonana, tym szerszy profil nalezastosowado wykonania jej konstrukciji.

Masy szpachlowe do ptyt g-k,stay papierowe lub z wibkna szklanego

Najczsciej stosowaneaspiyty o gr. 12,5 mm. Stanowposzyciescian w pomieszczeniach, w
ktorych wilgotna¢ wzgledna nie przekracza 70%

Weltna mineraln@o materiat stdacy do izolacji cieplnej, przeciwogniowej dickowej
otrzymywany ze stopionych mineratéw skalnych (ngciej bazaltu) lubzuzla
wielkopiecowego, czasami z dodatkiegwic syntetycznych. Zazwyczaj wetmineralra
nazywa sj rowniez wetrng szklar otrzymywan ze stopionego piasku kwarcowego i sthuczki
szklanej - a to ze wzglu na niewielka rinice w parametrach obu materiatow.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodae ©dpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz
za ich zgodn& z rysunkami i specyfikagj

Izolacja powinna: wykazywaprzyczepnét do podiaa

2. MATERIALY

Ptyta gipsowo-kartonowa gr.2 cm ognioodporna

Gips szpachlowy — wskazane zastosowanie gipsug@akieoducenta jak ptyty g-k

Tasmy zbropce,

konstrukcja metalowa - profile metalowe do zabugpwddaszy i obudowécian

Weltna mineralna — grukéi rodzaj zgodny z projektem

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowaastpujacych sprztem:
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srodkami transportu do przewozu materiatow, mieszdkprzygotowania zapraw, wygiem
budowlanym lub wind do transportu pionowego, sptem pomochniczym.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie rmed@ev do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywa si¢ tak aby zachowgich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed montzem ptyt gipsowo-kartonowych powinny bjuz zakaiczone wszystkie "mokre"
roboty (tynki, wylewki podtogowe), a temperaturaypeszczé powinna by stata, nie nisza ni
10°C. Ruszt zabudowy twarndpowiednio ze sappolaczone profile metalowe, ktére mocuje
si¢ do elementéw konstrukcji dachu. k@ to zroht na kilka sposobow,aywajac specjalnych
uchwytéw lub wieszakow. UchwytyallZ wieszaki mocuje gina skosach do krokwi, a na suficie
na przyktad dogtek. Konkretny spos6b mocowania nglelobra bezpdrednio na budowie
Jeli elementy konstrukcji dachu, do ktérych mocujesifit, znajduj sic na tyle wysokoze
wymagaj zastosowania wieszakow dirych nk 20 cm, konstrukcja rusztu musidkrzyzowa
(dwuwarstwowa, dwupoziomowa). Ruszt zabudowy pozilaekrywa si ptytami gipsowo-
kartonowymi dopiero po zamocowaniugkszaci profili. Przygotowane ptyty przykcamy
prostopadle do profili za pomaspecjalnych wkitow. Wkrety rozmieszczamy co 15 cm. Nie
mozna ich zbyt mocno dokcat. Ptyty musz by¢ montowane "na mijark, tak by ich po-
przeczne krawdzie nie wypadaty w jednej linii. Poprzeczne spaimysz po prostu przesugte
wzgledem siebie o okoto 40 cm. Gdy ptyty jsiz zamocowane, miejsca ich styku malujemy
preparatem gruntagym. W szczeliny neidzy ptytami naktadamy pierwsgzvarstwe masy
szpachlowej. W magswtapiamy pas papierowejstay wzmacniacej i ponownie nanosimy mas
szpachlow. Wygtadzamy4 pack metalow, a gdy wyschnie szlifujemy pagkbchgnicta
plastikow siatka. W naranikach, zamiast papierowegtay lepiej jest uy¢ specjalnej siatki.
Szpachlujemy tetebki wkretow. Na zakaczenie malujemy wszystkie ptyty preparatem
gruntupcym, a po jego wyschegiu mazemy przysipi¢ do malowania lub tapetowania.
Krawedzie ptyty g-k przyaite na budowie trzeba najpierw sfazéywpotem nawity¢, nasgpnie
wypetnic kolejnymi warstwami mas szpachlowych, nie zapomma utazeniu tamy zbropcej
spoirg. Spoiny takie wymagajszerokiego (na 60 cm) szpachlowania magl@go wyniesionego
ponad powierzchritaczonych ptyt gipsowo-kartonowych. Dlategéli®dlegtos¢ miedzy
spoinami krawdzi nieobtaonych kartonem ma mniejn80 cm, trzeba zaszpachloéveaty
fragment ptyty - warstw okoto milimetrowej grubgci.

Obudowa pionéw instalacyjnych: wyznaczenie miejscatazu profili rusztu, montaptyt g-k,
spoinowanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikaciji, reszta jak peqi

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Odbiory czsciowe obejmuj:

& sprawdzenie zgoddoi materiatow z DokumentagijTechnicza,

& sprawdzenie warunkow w czasie prazgsenia do robot,

& sprawdzenie rozplanowania siatki rusztu z wytyczingystemu,

& sprawdzenie zamocowania rusztu.

Odbior kaxicowy obejmuije:

& sprawdzenie wynikow odbiorow gxiowych,

& sprawdzenie wypoziomowania elementow

& Wyniki potwierdzt wpisem do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze robo6t sprawdzi
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¢ zgodnd¢ wykonania z dokumentagj

& prostoliniowa¢ krawedzi

¢ doktadnd¢ wykonania paiczen i szpachlowa, jakas¢ zastosowanych ptyt zgodnie z ich
przeznaczeniem

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganidnajdkt 7.

7.2. Obmiar robét

Jednostka obmiarayest m2 (metr kwadratowy) powierzchigian, obudowywanego kanatu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganidrej@kt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows | SST, jeeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aéy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena Robot obejmuije:

dostawe materiatdw, wytyczenie siatki rusztu, montowanisztu i ptyt, szpachlowanie i

wygtadzanie peiczer

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja producenta

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych
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ST-17 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z
wykonywaniem rob6t malarskich

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmakiprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z
wykonaniem robo6t malarskich wewtrznych i zewitrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska warstwa ochronno —dekoracyjnda@gna chrorica obiekt i jego elementy
przed; wptywem warunkow zewtrznych i wewrtrznych oraz stanowi warsew
wykonczeniowo-dekoracym

Farby do malowania vgtrz mog, by¢: rozcieaczane wod znane jako farby wodorozdiezalne
lub rozcieiczane odpowiednim rozpuszczalnikiem organicznym lfepzymn lakowa) zwane
farbami rozpuszczalnikowymi.

Farby wodorozcigczalneto farby - mineralne, klejowe, emulsyjne, winylqvedérylowe,
winylowo-akrylowe, lateksowe i akrylowo-lateksowmtomiast do

Farb rozpuszczalnikowyadmaleza: farby alkidowe, alkidowe modyfikowarmswicami
poliuretanowymi i silikonowe.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatdw i wykonywanych robot oraz
za ich zgodn& z rysunkami i specyfikagj

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowaniengath zestawdw malarskich
posiadajcych Aprobaty Techniczne dopuszeza wyroby do stosowania w budownictwie
Do malowania podiey gipsowych, naley stosowad farby nadajce st do takich podtay, o
czym powinna informowaetykieta. Wane jest rownig, aby grunt pod fagpdostosowa
zarowno do wymagapodiaza gipsowego, jak i do rodzaju zastosowanej farfi die ma
odpowiedniej informacji na opakowaniu, naleasegna¢ porady jej producenta.

Farby wyte do malowania powinny bytrwate, zmywalne. Kolorystyka zgodna z projektem
3. SPRZET

Specjalistyczny spez malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie redev malarskich powinny odbywasic tak
aby zachowaich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki dotycace wykonywania robot malarskich

Podczas wykonywania robot malarskich obgaja wymagania dotycice robo6t tynkarskich i
nizej podanych robot malarskich.

Prace na wysokai powinny by wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztawalrabin.
W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdyyma maliwosci zainstalowania
rusztowa, a prace malarskie wykonuje g pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki)
malarz powinien by zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpist@a przymocowanym
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do konstrukgiji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajch wycia materiatow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasta do tugowania powiok itp.) aaktosowa srodki ochrony osobistej:

a/ zabezpieczyoczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lnjepzeniem

b/ zabezpieczyskor twarzy i mk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnyez o
wykonywa prace w ¢kawicach

c/ wywaé specjalnej odzigy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogolne przystpienia do rob6t malarskich

Przed przysipieniem do malowania nalg oczyéci¢, zeskrobd, umy¢ , wyrowna i wygtadzic
powierzchng przeznaczando malowania, naprawuszkodzenia, wykoraszpachlowanie i
szlifowanie jeeli jest wymagana dia gtadkd¢ powierzchni.

Podktady pod powtakmalarsls powinny by dostosowane do:

a/ rodzaju podiza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobh@alarskich)

¢/ miejsca i warunkéw malowania

Roboty malarskie powinny Bywykonywane w temperaturze nieszej iz +5°C ( z
zastrzeeniem, aby w aigu doby nie nagpowat spadek temperatury paej 0°C) i nie wyszej
niz +22°C. Przed rozpoegziem rob6t malarskich natg sprawdzt zalecenia technologiczne
producenta farb.

Roboty malarskie na zewtnz nie powinny by wykonywane w okresie zimowym.

5.3. Przygotowanie powierzchni do malowania

Podiara tynkowe powinny:

a/ pod wzgtdem doktadnéci wykonania odpowiadawymogom normy dla tynkow

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynigwinny by wyreperowane przez
wypetnienie zaprawi zatarte do lica: w przypadku podiogipsowych — zapraavgipsows, dla
pozostatych podity — w zalenosci od tynku albo zapraawcem-wap lub cementawub tynkiem
cienkowarstwowym

¢/ powierzchnie tynku oczgi¢ od zanieczyszchemechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikoéw podia lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz
osypupcych st ziaren piasku

d/ nowe tynki powinny b¥ zagruntowane zataie od zastosowanych farb i zaléggoducenta
materiatdbw malarskich.

5.4. Wykonywanie robot malarskich zewgtrznych

1/ Powtoki jednowarstwowe powinny rownomiernie poke¢ podiaze, bez przéwitow, plam i
odpryskow. Nie powinnyciera sie ani obsypywa przy potarciu mikka tkanima bawetniag lub
wetniam. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcezalsidy pzdzla.

2/ Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazyévamug, plam, prasvitow podiaza, slady
pedzla i odpryskow. Dopuszczagsihropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury
pokrywapcego podtaa. Powtoki nie powinny gisciera przy potarciu tkanigp Barwa powtoki
powinna by jednolita bez widocznych poprawek lub gz#en 0 innym odcieniu i nakeniu. Nie
dopuszcza siwidocznych plam lub zaghien w miejscach wbicia gwalzi, natomiast dopuszcza
si¢ niejednolity odcié barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakactztowa, z tym,
ze najwekszy ich wymiar nie powinien przekra€z20 cm?2

3/ Przy zastosowanej powtoce malarskiej w zadéci od producenta natg scisle przestrzega
wytycznych technologii wykonywania robot malarskiopracowanych przez producenta.
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kryteria jako$ci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowaniazewrgtrznego .

1/ Terminy wykonywania badgpodtazy pod malowanie powinny ldynasgpujace:

-badanie powierzchni tynkéw nalewykonywa po otrzymaniu protokotu ich pragia
badanie powierzchni betonow naygrzeprowadi nie wczéniej niz po 4 tygodniach od daty
ich wykonania

-badanie wszystkich poditg nalezy przeprowadz dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementéw przeznaczonych do malowania , b@aggmi przed przygpieniem do robot
malarskich

-badanie stopnia skarbonizowania padtmaley wykona bezpdrednio przed przygpieniem
do robot malarskich

-badanie materiatow natg przeprowadzi bezpdrednio przed ich xyciem.

-badania podktadow natg przeprowadz nie wczéniej niz po dwoch dniach od daty ich
ukonczenia.

2/ Badania techniczne naleprzeprowadd przy temperaturze powietrza niesuiej nz +50C i
przy wilgotngci wzglednej 65%.

3/ Badanie podtay powinno obejmowa

-sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku hafgzeprowadzaprzez zeskrobanie warstwy
tynku o grubéci 4 mm i zwikenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowyroléétaleiny
1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdyzmié miejsca zostarbezbarwne lub
zabarwj si¢ blador&owo, natomiast intensywne zabarwienieawe $wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

-sprawdzenie odttuszczenia powierzchni aaleykona przez polanie badanej powierzchni
wodg; proba daje wynik dodatni,Zeli woda sptywagc nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
4/ Badanie materiatow:

-sprawdzenie materiatdw naleprzeprowadzi na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
za&wiadczé o jakaci materiatdw wystawionych przez producentow orgmniki kontroli,
stwierdzagcych zgodnét przeznaczonych dazycia materiatdw z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi

normami pastwowymi lub zeiwiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowrectw
materiaty , ktorych jak@ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentamiwvipoy by¢
zbadane przedzyciem (musz uzysk& wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntgych obejmuje:

-sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierziymkiow — przez kilkakrotne potarcie
dtonia podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie ogypie ziarenka piasku
-sprawdzenie nagkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkomagtami wody; gdy
wymagana jest mata nakliwos¢, ciemniejsza plama na zwiinym miejscu powinna wysghic¢
nie wczéniej niz po trzech sekundach

-sprawdzenie wsgkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o ko&ti okoto 0,10
m2 farky

podkiadow; podktad jest dostatecznie szczelnygjepo nataeniu nastpnej warstwy
powtokowej nasipia réznice w potysku wzgldnie w odcieniu powtoki przy sprawdzeniu
wyschngcia naley mocno przycisg tampon z waty o gru8oi okoto 1 cm czarkiem o masie
5 kg na przeag kilkunastu sekund; powierzchnie naleizna za wyschnita, jezeli po zdgciu
tamponu widkna waty nie przylgty do

powierzchni podkiadu.
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6.2. Kryteria oceny jakasci i odbior koncowy robét malarskich zewrgtrznych

1/ Badanie powitok przy ich odbiorach natgrzeprowadz po zakaczeniu ich wykonania w
nastpujacych terminach: powtoki z farb kazeinowych, emutsgh i silikonowych — nie
wczesniej niz po 7 dniach powtoki z farb wapiennych, cementowyehemianowych, olejnych,
syntetycznych oraz lakierow i emalii — nie wziej niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne naleprzeprowaddi przy temperaturze powietrza niegseej ni +5°C i
przy wilgotngci wzglednej 65%.

3/ odbidr robot malarskich zewtnznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 480

4/ Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego rozktadu farby, jednolitego¢i@nia barwy i zgodniei z wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rotaggo pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekowggherzy, odstarych ptatéw powtoki, widocznych okiem nie
uzbrojonymsladow gdzla itp.. w stopniu kwalifikujcym odbierana powierzchypimalowan do
powitok o dobrej jakéci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodséa barwy powtoki z wzorcem polega na porownaniuswietle
rozproszonym, barwy wyschytéj powtoki malarskiej z barawvzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego n&itiybetony, powinien by wykonany na
takim suchym podtau, o powierzchni mdiwie zblizonej do faktury podiza

6/ Sprawdzenie potysku nalewykona przez ogtdziny powtoki wswietle rozproszonym.
Rodzaj potysku powinien lgyokreslony:

przy powitokach matowych — potysk matowy, tj. nigady potysku wswietle odbitym

przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowyptjpowiadaicy potyskowy skorupki
kurzego jaja

7/ Sprawdzenie odporia powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnypotarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetniana szmagkontrastowego koloru (tj. ciemmw
potysku powtok biatych i biatw przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odp@na
scieranie, jeeli na szmatce nie wygiuja slady farby.

8/ Sprawdzenie odporia na zarysowanie przeprowadza sietod, uproszczoa— przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokcierawika jest odporna na zarysowanie,
jezeli po wykonaniu proby nie wygbuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie
wg metodyscistej naley przeprowadi zgodnie z ustaleniami normygswowe;.

9/ Sprawdzenie odporia na uderzenie natg wykona zgodnie z norm paistwowna.

10/ Sprawdzenie przyczepiod powtok mae by wykonana rénymi metodami zalenie od
rodzaju podtaa lub podkiadu pokrytego powtgka mianowicie:

- badanie przyczepto powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wynawczego naley
wykona przez préb odrywania ostrym nagglziem (n@aem lub skalpelem chirurgicznym o
ostrzu ok. 20 mm) powtoki od pocia

- badanie przyczepto powtok malarskich od podktadow wyréwnawczycheagl
przeprowadzaprzez wykonanie na badanej powtoce kilku rownaglelginace¢ w odstpach co
1 cm, a nagpnie przez zaklejenie na¢iprostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za
pomoa gumy arabskiej albo szybkoscize] emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek
nalery zerw&; powtoka ma dobra przyczepitojezeli zerwanie nagpuje w spoinie klejonej lub
w podktadzie

- badanie wg metodiciste] naley przeprowadz zgodnie z ustaleniami normy

panstwowej

11/ Sprawdzenie odporf@ na zmywanie woglpolega na zwileniu badanej powierzchni
powitoki przez kilkakrotne potarcie maekszczotlg ze szczeciny lub szmatkPowtoka jest
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odporna na zmywanie wedjezeli na szczotce lub szmatce nie pozostdady farby oraz gdy po
wyschngciu zmytej powierzchni powtoki nie wygiuja na niej smugi, plamy lub zmiany w
barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nielgenej prébie.. Przy powtokach matowych
dopuszcza sinieznaczny potysk a przy powtokach potmatowychudzgza si nieznaczne
powigkszenie potysku w miejscu badania w stosunku doigraehni nie zmywanej.

12/ Sprawdzenie odporim na zmywanie woglz mydtem nalgy wykona przez kilkakrotne
silne potarcie powtoki mokrnamydlona szczoikz twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a
nastpnie doktadne sptukanie jej woda za pomougkkiego rdzla. Powtoka jest odporna na
zmywanie woda z mydtem,jeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwigraz jeeli
po wyschngciu cata badana powierzchniadzie miata jednakowa bagwNa powtokach
matowych dopuszczaggpowstanie stabego potysku weszi zmywane).

19/ Sprawdzenie nagiliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozetzalnych farb
emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnyctbfailikonowych naley przeprowadz
zgodnie z normami patwowymi lubswiadectwami.

Ocena jakd@ci malowania

1/ Jereli badania przewidziane w w/w opisie dadweynik dodatni, to roboty malarskie naje
uzn& za prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktérekolwiek z badedato wynik ujemny, naley albo w catéci odbieranych robot
malarskich lub tylko zakwestionowarch czs¢ uzn& za nie odpowiadage wymaganiom. W
tym przypadku komisja przeprowadaeg odbiér powinna ustéliczy:

- catkowicie lub czsciowo odrzuat zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza
usuniecie powtok i powtérne prawidtowe ich wykoreani

- poprawt¢ wykonanie niewtgciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgofiria
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstad@o ponownych badia

3/ W przypadku wyspowania typowych usterek malowania zaleead usuniecie w sposob
nastpujacy:

- prze&swity spodnich warstw — natg ponownie wykonawierzchnia powtoke malarslg

- Slady pedzla na powierzchni powtoki — nahe doktadnie wygtadz powierzchnie

drobnym materiaterbciernym i powtornie starannie nagievierzchnij powtoke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wynikiewtasciwego natrysku

mechanicznego nale zlikwidowat przez powtdrne wykonanie maloiyaloktadnie utrzymugc
koncowke agregatu w tej samej odlegén od malowanej powierzchni i pod tym samyatem
wykona: natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nafezlikwidowaé przez powtdrne naniesienie
powtoki malarskiej

- odspojenie si tuszczenie, sgkanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powteki
nalezy oczysci¢ powierzchng z natlazonej farby, ponownie starannie przygotévwierzchnie
pod malowanie i doktadnie naséecienka warstwy powtoki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowaneyigozchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagi@ne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 robét malarskich obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostamateriatéw, wykonanie malowania, testy i pomiary
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-93/C-04401.01 Pigmenty. Ogbine metody hadostanowienia ogbine.

PN-87/C-04403.01 Pigmenty do farb wodnych i spoiwdwlanych. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

Metody bada.

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywagmowtok do bada

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczaniebgéai powtoki.

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczefteeralngci powtok lakierniczych.
Zastpiona czsciowo: PN-ISO 7784-1:2000.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnischnicia i czasu wysychania.
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpsoai@owtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznaczenie akigivosci.

PN-EN ISO 6272:1999 Farby i lakiery. Badanie za panspadaicego cezarka.

PN-EN ISO 1579:2000 Farby i lakiery. Préba zginarasworzniu (sworZecylindryczny).
PN-EN ISO 6860:2000 Farby i lakiery. Préba zginarassworzniu (sworzestazkowy).
PN-EN ISO 2815:2000 Farby i lakiery. Préba wciskang Buchholza.

PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Proba ttuméewiahadta.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatickc.

PN-EN 24624:1994/Az1:2000 Farby i lakiery. Prébayadnia do oceny przyczepsa.
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia krycia.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyfilne metody obliczania zycia i wydajndci.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korpzZPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowaniadewaictwie
Instrukcja producenta .
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ST-18 UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA POSADZKACH | NA SCIANACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce
odbioru rob6t oktadzinowych z ptytek ceramicznych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmakiprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacpa

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei majpce na celu wykonanie:
— pokrycie podtdg ptytkami, ktére stanawwierzchni element warstw podtogowych,

— pokryciescian ptytkami ceramicznymi ktére stanawiarstwe ochronn i ksztattupca forme
architektoniczn oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykiadzin i oktadprzy wyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie

Zakres opracowania obejmuje okenie wymagé odnagnie wkasndci materiatdw, wymagai
sposobow oceny podty, wykonanie wyktadzin i okltadzin wewtrznych oraz ich odbiory.
1.4. Okreslenia podstawowe

Ceramiky nazywamy wyroby uformowane z gliny lub mas ceramych (nieorganicznych
zwiazkdéw metali z niemetalami).

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kiach wykonania oraz za ich zgoditaze
Specyfikacjami Technicznymi. Ogélne wymagania dedge robo6t podano w ST ,Wymagania
ogolne”

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinnypodiad& wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBusaczajcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi élaiedokumentacja projektowa, szczegolnie
dotyczy to ptytek dla ktorych muszadgkreslone takie parametry jak np. stopigieralngci,
mrozoodporngé i twardac.

Kompozycje klejce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetmjanagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnigymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

Materiaty pomocnicze do wykonywania okfadzin tetwy dylatacyjne i wykaczeniowe,
srodki ochrony ptytek i spoinsrodki do usuwania zanieczyszézérodki do konserwacji
oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza niielasnaci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda do przygotowania kompozycji kleych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowé nalezy wodk odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betondéw i zapraw.” Bez lddaoratoryjnych mee by stosowana
wodochgowa woda pitna.

Posadzka-gres antyfizgowy

Sciany — ptytki ceramiczne
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3. SPRZET

Do wykonywania robot oktadzinowych nalestosowa: szczotki wiosiane lub druciane do
czyszczenia podi@, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztudznyarzdzia lub
urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek, paggkawane stalowe lub z tworzyw sztucznych do
rozprowadzania kompozycji kigjych, taty do sprawdzania rowstd powierzchni, poziomnice,
mieszadta koszyczkowe ngfzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do patggania
kompozycji klejacych, pace gumowe lub z tworzywusznych do spoinowaniaalgki do mycia
i czyszczenia, wktadki (krzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie raév pokrycia powinny odbywéasie tak,
aby zachowaich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Oktadziny z ptytek ceramicznych wykonywa materiatdw w technologii jednego producenta,
zgodnie z instrukgj montau przez niego wyznaczen

Podtaze przeznaczone pod utnie ptytek ceramicznych powinnodsocne, suche i wolne od
zanieczyszczeni zmniejsaaych przyczepn. Podiae takie naley zagruntowa gruntem
gieboko penetrujcym. Plytek przed uleeniem nie wolno moczyw wodzie. Do klejenia ptytek
stosowa zapraw klejaca odpowiedniego producenta. Nayerozprowadzé ja po podiau paa
zcbaty. Ptytki uktad& z zachowaniem ggkich spoin — 2mm. Po stwardnieniu i wyscwmni
zaprawy klejowej naley oczysci¢ z jej resztek brzegi ptytek. Naphie naley wykona
spoinowanie ptytek przy pomocy spoiny. Po jej naigigiu (jednak nie pdniej niz 30 min. od
rozpoczcia spoinowania), usat zabrudzenia z ptytek przy pomocy wilgotnej (niekneg),
czesto ptukanej, szorstkiepbki. Pozostaty nalot po lekkim przescériu usunaé wilgotna,
migkka gabka. Spoiny musz tworzy¢ proste, cigte linie pionowe i poziome. Nakoiki wkleste i
wypukte wykaczye¢ listwami naranymi z PVC, a peaiczenia z ceramiki armatug uszczelni
silikonem sanitarnym.

6. KONTROLA JAKO $ClI

Przed przysipieniem do robot zwzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniomvpmy
podlegé& materiaty, ktore &da wykorzystane do wykonania robo6t oraz padto

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje kleg, jak rownie_ materialy pomocnicze musza
spetnigd wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichrnyraz odpowiadaparametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialtdw dostarczona na buglawsi posiadacertyfikat lub deklaracje
zgodndci stwierdzajca zgodné¢ whlasndci technicznych z okéonymi w normach i
aprobatach.

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polggaj sprawdzaniu przezyniera na bigaco, w
miarg postpu Robot, jakéci uzywanych przez Wykonawamateriatow i zgodrgei
wykonywanych Robot z Dokumentadprojektowa i wymaganiami ST. W szczegokw
obejmug:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrok prawidtowaci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrok poprawndéci wykonania i skuteczrioi uszczelnig,

- ocerg estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementow procesu
Technologicznego oraz sprawdzenie zggdndostarczonych przez Wykonagwdokumentow
dotycacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.
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7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin obliczazsv m2 przyjmugc wymiary wswietle scian w
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odliczamdwierzchnie stupow, pilastréw,
fundamentow i innych elementoéwaksze od 0,25 m2.

Powierzchnie oblicza siwedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okéka sk na podstawie stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganidrej@kt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 okfadzin obejmuje:

roboty przygotowawcze, wybranie materiatu, wymiaizeprzygotowanie zapraw, dopasowanie
do istniejcej konstrukcji, zamontowanie nowych elementéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Defijei, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne sciennedjmgowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci ixmavanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nasiakliwosciwodnej E>10%. Grupa BllI.
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaassucho o matej nasiakliwosci wodnej E<3%.Grugda B
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaassucho o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%.Grupa & I
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%.Grupali Il
PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnianaiskiej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa A 1.
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagreéom nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a.Cz.
PN-EN 186-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciagréom nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A |l a.€z.
PN-EN 187-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciagréom nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.Cz.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagreéom nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A ll b.€z.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasieklsci wodnej E>10%. Grupa A 111

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999Ptytki i ptyty ceramiczne bRwanie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999P1ytki i ptyty ceramiczne.m@gzanie wymiardw i sprawdzanie jakoscipowierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999P1ytki i ptyty ceramiczne.n@zzenie nasiakliwosci wodnej, porowatosci
otwartej,gestosci wzglednej pozornej oraz gestoagiowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999P1ytki i ptyty ceramiczne.m@gzenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej.
PN-EN ISO 10545-5:1999P1ytki i ptyty ceramiczne.m@zzenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999Ptytki i ptyty ceramiczne.n@zzenie odpornosci na wgtebne scieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000Ptytki i ptyty ceramiczne.n@zzenie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998P1ytki i ptyty ceramiczne.m@ezenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998Ptytki i ptyty ceramiczne.n@zzenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate kptyte
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Piytki i ptyty ceramicz@znaczenie matych ré_nic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemvardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynzama techniczne.
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PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odisenia poprzecznego dla klejow cementowych i zagta
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.ileke i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000Kleje i zaprawy do spoinowanidggk. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw niba
_ywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptyték. 2: oznaczenie odpornosci na scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanieslsanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. 5: oznaczenie nasiakliwosci wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetalwych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robddowlanych-Wymagania og6ine (kod CPV 45000000-7),
wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych tom 1 czesc 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t butkmych czesc B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadzinyytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydafikas — 2001 rok.
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ST-19 UKLADANIE WYKEADZIN ELASTYCZNYCH NA PODLOGAC H

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
odbioru rob6t posadzkowych — wyktadziny elastyczne

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmakiprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacpa

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei majpce na celu wykonanie:
- utozenie wykfadzin elastycznych, ktére madgy zastosowane w placowkaciwiatowych -
szkotach

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykitadzin przyciu kompozycji klejowych i spawania
Zakres opracowania obejmuje oienie wymagé odnagnie wlasnéci materialdw, wymagai
sposobow oceny podty, wykonanie wyktadzin wewatrznych oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wyktadziny obiektowe wykonane z PCV przeznaczapeéosr@nego rodzaju obiektowago:
szkoty, obiekty stiby zdrowia, biura, hotele, restauracje, sklepyegalhandlowe, biblioteki,
sale konferencyjne, korytarze sale sportowe i $itnsale wystawowe, muzea, galerie,
pomieszczenia produkcyjne i przemystowe aégomieszczenia mieszkalne.
Podstawowy podziat obiektowych wyktadzin PCV to piatina wykitadziny: heterogeniczne i
homogeniczne.

wyktadzina heterogeniczna — skltadaskilku warstw: warstwa wierzchnia jest z czyst&oV
jej gruba¢ decyduje o trwakri wyktadziny. Pod warstwwierzchni znajduje sj siatka ktéra
tworzy szkielet wyktadziny i nadaje jej elastycz&iocSpodnia warstwa ma zapewni
przyczepn&é kleju z wyktadzin i podtazem.

Wyktadziny homogeniczne - zbudowang@ko z jednej warstwy i warstwazytkowa stanowi
cak grubdi¢ wyktadziny.Sciera si ona przez caly przekroj. Wyktadziny tesztywniejsze i
cigzsze nk wyktadziny heterogeniczne, ale m@dnoczénie trocle nizsz odporng¢ na
zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Zbudowana jeCV z dodatkami wypetniaczy i
plastryfikatorow.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za ich zgodidaze
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspe&taadzoru. Ogolne wymagania dotyoz
robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinrgpowiad@ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBudazczajcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wybor wyktadziny obiektowej Zamawiggy w uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem
nadzoru

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin to:

sznur spawalniczyrodki do usuwania zanieczyszézérodki do konserwacji wyktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza niietasndci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne" pkR8boty
zwiazane z wykonaniem posadzek rglgvykonywa przy wyciu narzdzi i sprz:tu
spetniagcych zasady BHP i posiadaych niezldne atesty lub specjalistycznych zalecanych
przez producentow systemow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie raéev pokrycia powinny odbywéasie tak,
aby zachowaich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Posadzk ta wykon& zgodnie z technologiokreslona przez producenta tej wyktadziny
Wyktadzina cokotu musi kiyzlicowana z wyprawsciany. Paodczenia brytow spawane.

Na stykach posadzki z gresu i PCV, w progach iylatdcjach zastosowanetalowe listwy
pofaczeniowe.

Podtaze przeznaczone pod uknie wykiadzin powinno kymocne, suche i wolne od
zanieczyszczezmniejszajcych przyczepn@. W celu wyréwnania podi@a wskazane jest
utozy¢ wylewke samopoziomujca, a nasgpnie zagruntow@ja gruntem preparatem grurgaym.
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorynjokie s wyktadziny powinna wynosi
min. 18°C i mié stah wartas¢. Wyktadzina musi mietemperatug pomieszczenia.

Przy odbiorze naley sprawdzt doktadnd¢ polaczen, wysokad¢ wywinigcia nasciany, efekt
wizualny posadzki. Wyniki odbioru nate zapisé w Dzienniku Budowy.

6. KONTROLA JAKO $ClI

Przed przysipieniem do roboét zwzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny pgdt
materiaty, ktore &da wykorzystane do wykonania rob6t oraz padto

Wszystkie materiaty — wyktadzina, jak rownimateriaty pomocnicze musspetnia
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichryraz odpowiadaparametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdw dostarczona na buglowsi posiadacertyfikat lub deklaracje
zgodndci stwierdzajca zgodné¢ wiasndci technicznych z okéonymi w normach i
aprobatach.

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaj sprawdzaniu przezAyniera na bigaco, w
miarg postpu Robot, jakéci uzywanych przez Wykonawamateriatow i zgodrgei
wykonywanych Robot z Dokumentadprojektowa i wymaganiami ST. W szczegokw
obejmug:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrok prawidtowaci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrok poprawndéci wykonania i skuteczrioi uszczelnig,

- ocerg estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementow procesu
Technologicznego oraz sprawdzenie zggdndostarczonych przez Wykonagwdokumentow
dotycacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin obliczaz sv m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganidrej@kt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aéy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Cena wykonania 1 m2 oktadzin obejmuje:
roboty przygotowawcze, wybranie materiatu, wymiaigeprzygotowanie klejow i sznurow

spawalniczych, dopasowanie do istaogjj konstrukcji, zamontowanie nowych elementow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 548:2002Elastyczne pokrycia podiogowe Jedmati&i wzorzyste linoleum Wymagania

PN-EN 26:1998Elastyczne pokrycia podiogowe Wyznaiezazerokéci, diugaci, prostoliniowdci i ptaskaci
arkusza

PN-EN 427:1998 Elastyczne pokrycia podtogowe Wygzaaie dtugéci, prostolstnosci

i prostoliniowdci bokow piytek

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych tom wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST-20 KONSTRUKCJE STALOWE - BALUSTRADY ,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z
wykonywaniem i monteemslusarki stalowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmakiprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacpa

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem balustrad:

- schody zewetrzne

-pochylnia

- schody wewetrzne

Na pochwytach zaprojektowano pOlge bolce uniemdiwiajace zjedzanie z pogczy
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodae odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz
za ich zgodn& z rysunkami i specyfikagj

Wszystkie roboty budowlane winny bwykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy
zachowaniu obowujacych przepisow odrmie bezpieczestwa i higieny pracy.

Roboty musz by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami obaauijacych polskich przepiséw,
norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejgspecyfikacji jakichkolwiek obowizujacych
aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosoiaa

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axthi robot
budowlano montaowych”, przestrzegag przepiséw Rozpogrlzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieez®iva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz.401 z 2003 r.)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&koobot oraz za zgodsé z dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczn.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu tqgi@winny by nowe, w gatunku bigco
produkowanym, odpowiadavymaganiom norm i przepisow wymienionych w projekaraz
innych nie wymienionych ale obogaujacych przepisach i normach, mieymagane polskimi
przepisamiwiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Do wytwarzania stalowych konstrukcji najestosowa stal i elektrody zgodnie z
obowigzujacymi normami

W projekcie przewidziano wykonanie balustrad z stalowych zgodnie z rysunkiem
szczegoOtowym. Stalowe elementy balustrady zabezpigcodkami antykorozyjnymi i cakd
pomalow& metod, proszkow w kolorze RAL 7022 (Umbra grey). Do balustradynoaowa
na wspornikach pecz na wysokéci 90 cm od ptaszczyzny ruchu, wykoaae stalowych rur
srednicy 54 mm malowanych metpdroszkova w kolorze RAL 7022 (Umbra grey). Balustead
pasredna schodéw wykonaw cataici z rur stalowychrednicy 50 mm i zamocowalo
poziomych ptaszczyzn schodow.

Na pochwytach zaprojektowano pOlgdte bolce uniemdiwiajace zjedzanie z pogczy
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Sprzt wykorzystywany do wykonywania i momakonstrukcji musi odpowiadavymaganiom
okreslonym w obowazujacych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, doz@aenicznym i
innych zwazanych.

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowarodkami transportu do przewozu materiatéw, zestaveim
spawania stali oraz drobnym sgiem potrzebnym do monta stolarki islusarki.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe ayte do transportu materiatow musgpetnid wymagania wynikajce z
obowizujacych w Polsce przepisow jak réwnizapewnid bezpieczastwo wytkownikow drog
oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto muaapewnia dostarczenie materiatow
gwarantujce utrzymanie wymaganej jad@ materiatow.

Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywemgrazikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot zawarteve ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-mongawych”.

5.2. Zakres wykonania robot

Elementyslusarki naley sprefabrykowaw warunkach warsztatowych wedtug Dokumentacji
Projektowe). Gotowy wyrob montowav miejscach okrdonych w projekcie

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ,Wymagania ogélne”.

6.2. Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia robét polega sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miag postpu robét, jakéci uzywanych przez Wykonawanateriatdw i zgodnii
wykonywanych robot z Dokumentadprojektowa i wymaganiami ST.

W szczegOlnéci obejmu:

badanie dostaw materiatow, kontrgloprawndci wykonania i skuteczrici polaczen,

kontrok prawidtowaci osadzenia elementow (geometrii i technologitgm estetyki
wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgadndostarczonych przez Wykonagwdokumentow
dotyczcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 m2 wykonanych konstrukcji stalowych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza odebrane jeli zostaty wykonane zgodnie z dokumendgmjojektowy i
specyfikacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 konstrukcji obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostarczenie mdtewigprzygotowanie konstrukcji stalowej
pasowanie, wgpny monta, monta konstrukcji stalowej, naprawa uszkodzeabezpieczenie
antykorozyjne

114



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacje gatunkétali

PN-ENV-13381 1-6 2004 Metody badawcze wplywu zabEzm na odpornéc ogniows elementdw
konstrukcyjnych

PN-EN 10238:2002 Wyroby ze stali konstrukcyjnej

PN- EN 10025 1-6 2007 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnej

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wynmégabadania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-C-01700 Wyroby lakierowe. Nazwy i oklenia.
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ST-21 RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywmagania dotycce wykonania i odbioru
rusztowa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyddstawienia rusztowadla potrzeb robot
elewacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodae odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Wymagania ogolne dotycgce Robot

Ogoblne wymagania dotygze Robo6t podano w ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

nie wystpuja

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sgiawi podano w ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowakpl. Rusztowa wraz z daszkami i siatkami
zabezpieczagymi

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano wipAfgania Ogolne”.

4.2. Wymagania szczegotowe

Sprzt mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialyevazynnikow atmosferycznych).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania Robo6t podano w ,Wymagadgdine”.

5.2. Zakres wykonania robot

Stosowane rusztowania powinny posiadaiezizdne atesty i dopuszczenia. #darazowo
rusztowanie musi ky dopuszczone do zytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego. Wymagane sdwniez przeghdy okresowe zgodnie z warunkami ctomymi dla
danego typu rusztowania.

Rusztowania powinno ld¢yzabezpieczone siatkami ochronnymi .

Rusztowania powinny posiaélaertyfikaty. Informacje techniczne

Rusztowanie systemowekonstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktorej wymiary

siatki, konstrukcyjnejsjednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementow
rusztowania, sttaca do utrzymywania oséb.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiddaumentagj techniczg .

Dokumentagj techniczia moze stanowd instrukcja montau i eksploatacji rusztowa
opracowana przez producenta rusztowania i/lub krégehniczny sporddzony dla
konkretnego przypadku rusztowania , ktory nie ggéty instrukch montau i eksploatacii
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lub tez takiej instrukcji nie posiada.
Standardowa instrukcja moutai eksploatacji spoarizona przez producenta rusztowania
powinna zawiera:
Nazwe producenta z danymi teleadresowymi ;
System rusztowania ;
rusztowanie ramowe ;
rusztowanie modutowe ;
rusztowanie ruchome lub inne ;
Zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym gaziginiem podziatu
usztowa na typowe i nietypowe w ktorym powinnysinale¢ informacje na temat :
Dopuszczalne obgtenie wytkowe pomostéw roboczych :
Dopuszczalne wysokoi rusztowa dla ktérych nie ma konieczéd wykonania
projektu technicznego ;
9. Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa aenia wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja
rusztowa jest maliwa bez wykonania dodatkowego projektu techniczneg
10.  Sposo6b montal i warunki eksploatacji uszizen transportu pionowego
(wciagarki )
11. Informacg na temat iléci poziomdw roboczych i ich wypogania ;
12. Warunki montau i demontau rusztowania .
13.  Schematy montawe konstrukcji rusztowatypowych
14.  Sposo6b pogpowania w przypadku mor#a rusztowania nietypowego;
15.  Specyfikac elementdéw ktore nate do danego systemu rusztowania ;
16.  Wzor protokotu odbioru;
17.  Wymagania monteowe i eksploatacyjne
18. Zasady montas i demontau rusztowania
Na podstawie zawartych w instrukcji moata eksploatacji informacji mana ocent , czy
dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem tymoynieici si w zakresie
stosowania rusztowania ) i budowa tego rusztowanuidiwa jest bez sporgizania
dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadiley kazdorazowo zapozigssic
z instrukcy i elementami systemu przed rozpgaem pracy na danym systemie
rusztowania.
W przypadku, gdy budowane rusztowanie niesgiisic w zakresie stosowania danego
systemu (rusztowanie nietypowe ) konieczne jestapwanie projekt dla tego rusztowania
. Projekt techniczny powinien zawiérazkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia
statyczne.

Uwaga : rusztowanie nie m@ by eksploatowane przed dokonaniem odbioru

A o

© N

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Robo6t podano w ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Wymogi szczegbtowe

Sprawdzenie poprawlo zamontowanego rusztowania z instrakgjoducenta

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w,Wymagania Ogolne”.

llos¢ wykonanych Robot okééa sk na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomianatury .
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7.2. Jednostka obmiaru

Jednostl obmiaru wszystkich robot adiych niniejsz ST jest kolumna , metr kwadratowy

[m2,].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Przegia Robot

Ogolne zasady Przgjia Robdt podano w ,Wymagania Ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatrézi

Ogodlne zasady ptateo podano w ,Wymagania Ogdlne”.
9.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuije:

- dostawg i monta rusztowa z uwzgkdnieniem przestawfe
- demonta rusztowa i wywiezienie poza budogy

- monta i demonta oston z siatki

- monta i demonta daszkow zabezpiecaajych
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-M-47900 1:1996 Rusztowania stog metalowe robocze

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowtmontaowych (tom 1, II, 1, 1V, V) Arkady, Warszawa

1989-1990.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowkh Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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ST-22 Dawietlacz ACO Markant

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyee uradzen
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontwakiprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci majpce na celu
dostarczenie i montaelementu déwietlajacego pomieszczenia

1.4. Okreslenia podstawowe

Doswietlacze okien ACO Markant — elementgkiiktéremu mana optymalnie déwietli¢
pomieszczenia piwniczne

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kach wykonania oraz za ich zgoditaze
Specyfikacjami Technicznymi. Ogélne wymagania dedge robo6t podano w ST ,Wymagania
0golne”

2. MATERIALY

Doswietlacze ACOMarkant125x100x40 cm z rusztem kratowym o oczkach@n- Kompletny
dodwietlaczsktada st z korpusu wraz zérubami mocujcymi oraz rusztu z zabezpieczeniem
przed wygciem. Osobnym elementem jest odptyw z syfonem czesik,.

3. SPRZET

Wszelki sprgzt do montau ww urzdzen zgodnie z zaleceniami producenta

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rmedéev powinny odbywaé si¢ tak, aby
zachowé ich dobry stan techniczny

5.WYKONANIE ROBOT

Wszystkie prace zwrane z monteem wykona scisle z instrukcy producenta

Montaz

Wihozy¢ ruszt i przymocowazabezpieczenie. Zabezpieczenie rusztu moéawaycigciach
w poprzeczkach rfmych rusztu. Zaznaczyotozenie gornej krawdzi daswietlacza
(powierzchni gruntu). Odgb od dolnej krawdzi okna do dna davietlacza powinien wyno§i
przynajmniej 15 cm (zgodnie z DIN 18195).

Zaznaczy potozenie otworow. Gorne otwory znajdugic 6,5 cm pod gomkrawedzia
doswietlacza. Wywierai otwory. Whazy¢ kotki i przykreci¢ doswietlacz.

Zagkbienie warstwowo zasypywaospotk | zagscié.

W przypadku aycia do zagszczenia gruntu €zkiego sprztu zachowé odpowiedni odsp od
doswietlacza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Robo6t podano w ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Wymogi szczegotowe

Sprawdzenie poprawlo zamontowania dovietlacza

7. OBMIAR ROBOT

Doswietlacze ACOMarkant100x130x40 cm z rusztem kratowym o oczkach@n — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganidregj@kt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektowa, ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

W trakcie odbioru naley sprawdz:

Zgodna¢ zamontowanych uggzer z projektem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena dostawy i monta obejmuj:

Dostarczenie materiatu, mountarzadzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ACO MARKANT® — doswietlacze okienne

Aprobata Techniczna IMUZ
AT/18-2006-007-01
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ST-23 DASZEK NAD WEJSCIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce montau
daszku nad wégiem

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmakiprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacpa

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci majpce na celu
dostarczenie i montadaszku staloweo,

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kiach wykonania oraz za ich zgoditaze
Specyfikacjami Technicznymi. Ogélne wymagania dedge rob6t podano w ST ,Wymagania
ogolne”

Prace zwizanych z monteem gotowego daszku nalewykona zgodnie z instrukgjpodan
przez producenta

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty dostarczane przez producentzekana konstrukcji stalowe]

(kol. grafitowy) o wysg¢gu 1,5m, wypetniony poligglanem bezbarwnym powinny posiada
stosowne deklaracje zgodioo

3. SPRZET

Wszelki sprgzt do montau ww daszku zgodnie z zaleceniami producenta

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rmedéev powinny odbywaé si¢ tak, aby
zachowé ich dobry stan techniczny

5.WYKONANIE ROBOT

Prace zwizanych z monteem gotowego daszku nalewykona zgodnie z instrukgjpodan
przez producenta

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ,Wymagania ogélne”.

Sprawdzt¢ zgodnd¢ montau z instrukcja producenta

7. OBMIAR ROBOT

Gotowy daszek — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganidrej@kt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&a6/ wyniki pozytywne.

W trakcie odbioru naley sprawdzt:

Zgodna¢ usytuowania z projektem, wygl estetyczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena dostawy i monta obejmuj:

Dostarczenie materiatu, monta

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje producenta
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ST-24 WYPOSAZENIE — WYCIERACZKI, LISTWY ODBOJOWE ITP
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Ssfwymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z montaeem cagdw czyszcgcych oraz zabezpieazécian i kravwedzi
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgeujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w pkt 1
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z:
- montaem wycieraczkek stalowych przed w@ami do budynku np. system ACO Vario
- maty wycieraczki o konstrukcji fimej z aluminium (odgp pomedzy profilami 8 cm)
wypetnienie z rypsu koloru antracyt zdgbne w posadzce montowane w modutach.
- Kratki zabezpieczage wyloty boczne wentylacji na dachu ze staérdzewnej
- listwy ochronne drewniane bukowe mocowane deskalkcji naranikascian przy drzwiach
na wysokéci do +150cm nad poziomem posadzki,
- listwy ochronne drewniane bukowe mocowane dwskoikcjiscian na wysokéci +30 i+90cm
nad poziomem posadzki.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane ok#&enia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikgiilymagania ogoélne” pkt 1.4.
Wycieraczki do obuwia np.ACO Vafio
Wycieraczki przed drzwi wégiowe sktada giz podstawy wykonanej z polimerbetonu, ktora
posiada w dnie otwor odptywowy @ 110. Bldi niemu wpadajca woda jest szybko
odprowadzana do kanalizacji.
System wycieraczek np.ACO Vario do stosowania wgszrbudynku oparty jest na dwu
giéwnych elementach: rusztu przykryweggo oraz nasadzanej ramie z profilu aluminiowego
wraz 4 montaowymi elementami &owymi.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaee rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogoéinkt p.5.
Roboty montaowe naley prowadzé zgodnie z instrukajproducenta dla danego produktu.
2. MATERIALY
Zmiana materiatdw po akceptacji Zamaw@ggo w uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem
nadzoru
2.1. Ogodlne wymagania dotygz materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puxe
specyfikacji ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Materiaty wyte do wykonania wycieraczek mudzy¢ dopuszczone do obrotu w naszym kraju.
Podstawa wycieraczki ACO Vario® z polimerbetonuzirgegrowan krawedzia ze stali
ocynkowanejzebrami wzmacniagymi i otworem odptywowym fi110
System przykr§ dla wycieraczek ACO Vario ruszt kratowy ze stayiokowanej (wielké¢
oczka 9/13 mm)
mata wycieraczki o konstrukcji &iwej (ods¢p pomedzy profilami 8 cm) wypetnienie z rypsu
koloru antracyt zagbione w posadzce montowane w modutach.
Listwy ochronne drewniane bukowe
3. SPRZET
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Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w specyfikacji ,WWymagania ogolne” pkt 3.
Do wykonania robot naky stosowa:

- wkretarki, wiertarki

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w specyfikacji ,Wymagania ngbpkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Po wyborze okrdonego rodzaju wycieraczki nakeja zamontowé zgodnie z instrukaj
producenta

Montaz listew ochronnych naky wykona po wszystkich robotach wykozeniowych. Nalgy
uwaza¢ aby w trakcie ich monta nie uszkodzi

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogoinét 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t wyburzeniowych

Sprawdzenie jakei robot polega na wizualnej ocenie popravai@gamontowanych elementéw
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikMdymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikabfymagania ogoélne” pkt 8.

W trakcie kontroli wykonywanych robot nale sprawdzé zgodndé jej wykonywania z
projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w specyfikacji ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa robét obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- monta ciagdw czyszczcych,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje producentow.
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