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 6.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

INSTALACJA WODOCI ĄGOWA I KANALIZACYJNA 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej dla budynku Szkoły Podstawowej 

w Tomaszowicach Kolonii  Gmina Jastków. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 

jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

• montaŜ rurociągów, 

• montaŜ armatury, 

• montaŜ urządzeń, 

• badania instalacji, 

• wykonanie izolacji termicznej, 

• regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 

zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 

o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych 

i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 



i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 

2. MATERIAŁY 

• Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 

• Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 

być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

• Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych 

wodociągowych łączonych przez skręcanie. 

• Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych 

z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 

• Instalacja wodociągowa ppoŜ. wykonana będzie z rur stalowych ze szwem, 

przewodowych, z usuniętym wypływem wewnętrznym. 

• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 

• Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową 

o podstawowym standardzie. 

2.3. Izolacja termiczna 

• Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych 

z pianki polietylenowej grub. od 20 do 40 mm, 

• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 

• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.4. Rury 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

 



4.5. Elementy wyposaŜenia 

• Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się 

krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach 

zamkniętych w pojemnikach. 

4.6. Armatura 

• Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 

4.7. Izolacja termiczna 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania 

promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 

wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej 

w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. MontaŜ rurociągów 

• Rurociągi łączone będą przez skręcanie. Wymagania ogólne dla połączeń skręcanych 

określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”. 

• Rurociągi instalacji ppoŜ. łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla 

połączeń spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót .......”. 

• Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 

uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

• Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– załoŜenie tulei ochronnych, 

– ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 



• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 

Ŝadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany 

lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy 

wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 

co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być 

zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

• Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.3. MontaŜ armatury i osprzętu 

• MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 

i dostawcy. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

• Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 

• JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności naleŜy 

przeprowadzić dla kaŜdego zładu oddzielnie. 

• Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

• Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych 

robót protokołem odbioru. 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 

styków elementów warstwy dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich 

Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. 



• Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

• W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między 

operacyjne: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

– ściany w miejscach ustawienia urządzeń (otynkowanie), 

– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierun-

kiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane  

przez dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-

pełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

• Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

• Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne”. 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI 

INSTAL, Warszawa 2001.



 

6.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót  instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Szkoły Podstawowej z w Tomaszowicach 

Kolonii  Gmina Jastków. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej 

wymienionych robót: 

• montaŜ rurociągów, 

• montaŜ armatury, 

• montaŜ urządzeń grzejnych 

• badania instalacji, 

• wykonanie izolacji termicznej, 

• regulacja działania instalacji. 

1.3. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 

zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, 

Warszawa 1988. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania 

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 

o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜyt-

kowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumen-

tacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 



budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 

• Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 

być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

• Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur stalowych szarnych ze 

szwem przewodowych z usuniętym wypływem wewnętrznym. 

• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2. Grzejniki 

• Jako elementy grzejne instalacji naleŜy zastosować grzejniki stalowe płytowe typ 

VKO z podłączeniem dolnym i typu K z podłączeniem bocznym. 

2.3. Armatura 

• Grzejniki typu VKO posiadają wbudowane zawory termostatyczne firmy Heimeier. 

Grzejniki typu K wyposaŜone będą z zawory termostatyczne. 

2.4. Izolacja termiczna 

• Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych 

z pianki polietylenowej grub. od 20 do 40  mm. 

• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 

• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 

i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

 



4.2. Grzejniki 

• Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie 

powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być 

ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 

przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, 

ułoŜonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.3. Armatura 

• Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 

termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, 

łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 

zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania 

promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 

wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej 

w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. MontaŜ rurociągów 

• Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL 

zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 

• Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 

(moŜliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 

uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

• Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 



– przecinanie rur, 

– załoŜenie tulei ochronnych, 

– ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

• Rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% 

w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 

zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 

Ŝadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od 

grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 

poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) naleŜy mocować do ścian za 

pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy 

czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony naleŜy 

łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 

metr, wykonanych tak, aby moŜliwa była kompensacja wydłuŜeń przewodów. 

5.3. MontaŜ grzejników 

• Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić 

co najmniej 110 mm. 

• Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

– zawieszenie grzejnika, 

– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

• Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by 

go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik 

naleŜy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było 

zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

• Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem 

i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne są działania 

mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

5.4. MontaŜ armatury i osprzętu 

• Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 

pasty miniowej. 



• Kolejność wykonywania robót: 

– sprawdzenie działania zaworu, 

– nagwintowanie końcówek, 

– wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

– skręcenie połączenia. 

• Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim 

połoŜeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowe 

przechodzącej przez oś przewodu. 

• Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki naleŜy umieszczać w miejscach 

widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

• Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 

miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy 

TACO, z zaworem stopowym, montowanym w najwyŜszych punktach instalacji. Bezpośrednio 

pod zaworem odpowietrzającym naleŜy zamontować zawór kulowy, np. firmy Naval. 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

• Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację podlegającą próbie 

(lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 

naleŜy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda 

w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem 

inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

• Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 

• JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności naleŜy 

przeprowadzić dla kaŜdego zładu oddzielnie. 

• Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyŜej 0°C. 

• KaŜdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu 

próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno 

przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania naleŜy 

przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone 

o 2 bary, lecz nie mniejsze niŜ 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności naleŜy dokładnie 

kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

• Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na 

bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie 

najniŜszym punkcie instalacji. 

• Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia. 



• Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. 

• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco, 

przy najwyŜszych – w miarę moŜliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. 

• Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 

instalacji. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

• Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych 

robót protokołem odbioru. 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 

i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 

elementów warstwy dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

• Grubość wykonanie izolacji nie powinna się róŜnić od grubości określonej 

w dokumentacji technicznej więcej niŜ o –5 do +10 mm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 

Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŜy 

dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

• Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 



• Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów ), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania”. 

• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania”. 

• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 

i badania”. 

• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania”. 



• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania 

i badania”. 

• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 

• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

• PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody”.



6.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w  instalacji gazu ziemnego dla budynku Szkoły Podstawowej z w Tomaszowicach Kolonii  

Gmina Jastków. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 

celu wykonanie  instalacji gazu ziemnego. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 

z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

• montaŜ rurociągów, 

• montaŜ armatury, 

• montaŜ urządzeń, 

• badania instalacji, 

• zabezpieczenie antykorozyjne, 

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 

zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji gazu do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 

o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych 

i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z„Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 



2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

• Instalacja wykonana będzie z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie 

• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

• Rury i kształtki muszą posiadać atest huty oraz świadectwo odbioru jakościowego 

przez Ośrodek Badań Jakości Wyrobów Hutniczych „ZETOM”. 

2.2. Armatura 

• Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 

pasty miniowej. 

• Kolejność wykonywania robót: 

– sprawdzenie działania zaworu, 

– nagwintowanie końcówek, 

– wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

– skręcenie połączenia. 

• Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim 

połoŜeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowe 

przechodzącej przez oś przewodu. 

• Zawory  odcinające urządzenia naleŜy umieszczać w miejscach widocznych oraz 

łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

2.3. Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 

• Materiały stosowane do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny 

odpowiadać wymaganiom określonym w normach przedmiotowych. 

3. SPRZĘT 

• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 

i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi 



widełkami lub dźwignią z belką umoŜliwiającą zaciskanie się zawiesza na wiązce. Kształtki 

stalowe naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Armatura 

• Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory, 

ścieŜka gazowa powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, 

łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 

zamkniętych, w pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. MontaŜ rurociągów 

• Rurociągi łączone będą przez spawane. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych 

są określone w tomie III „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montaŜowych”. 

• Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 

(moŜliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej). 

• Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych, lub w inny sposób 

uszkodzonych, nie wolno uŜywać. 

• Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– gięcie rur, 

– załoŜenie tulei ochronnych, 

– ułoŜenie rur z wykonaniem spawania, 

– spawanie połączeń. 

• Przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem piwnic. Rurociągi powinny 

spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych w odstępach podanych poniŜej. 

Średnica nominalna przewodu mm 25 32 40 50 

Największa odległość m 2,2 2,6 3,0 3,5 

 

• Rurociągi poziome naleŜy prowadzić – ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% – 

w kierunku urządzenia.  

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 

Ŝadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie 

moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od 



grubości ściany lub stropu. Przy przejściu przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, 

a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem 

izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem. 

• Oba przewody pionu naleŜy układać równolegle do siebie. 

• Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 

co najmniej co 3,0 m, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej 

jeden uchwyt. Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną za pomocą połączeń 

gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte 

i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się 

przez nakręcenie złączki. Połączenia gwintowane uszczelnić za pomocą konopi lub pasty. 

• Niezbędne do montaŜu rurociągów stalowych kolana i łuki o średnicy do 32 mm 

naleŜy wykonać za pomocą gięcia rur. Dla wyŜszych średnic zamontować gotowe kolana lub 

łuki. 

5.2. MontaŜ armatury i osprzętu 

• Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych 

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 

pasty miniowej. 

• Kolejność wykonywania robót: 

– sprawdzenie działania zaworu, 

– nagwintowanie końcówek, 

– wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

– skręcenie połączenia. 

• Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim 

połoŜeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowej 

przechodzącej przez oś przewodu. 

• Zawory odcinające naleŜy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 

dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed pomalowaniem, musi być poddana próbie szczelności. 

• Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację przedmuchać 

spręŜonym powietrzem w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń.  

• Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 

• JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności naleŜy 

przeprowadzić dla kaŜdego zładu oddzielnie. 

• Badania szczelności instalacji naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyŜej 0°C. 

• Próbę szczelności w instalacji gazowej naleŜy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”, Ciśnienie podczas próby szczelności naleŜy dokładnie kontrolować i nie 

dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości. 



• Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na 

bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie 

najniŜszym punkcie instalacji. 

• Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu30 min. nie 

stwierdzono spadków ciśnienia. 

• Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. 

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 

• Po wykonaniu prób wszystkie rurociągi naleŜy zabezpieczyć przed korozją. 

• Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją. 

Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne”,: podłoŜe 

naleŜy przygotować do malowania poprzez oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia 

czystości wg PN-70/H-97050 „Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania 

powierzchni stali do malowania”. 

• Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej: 

– 1 × farba olejno-Ŝywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara 

metaliczna (cynkol) o symbolu 221-004-950, 

– 2 × emalia ftalowa ogólnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850. 

• Wyroby malarskie naleŜy przygotowywać i stosować zgodnie z instrukcją producenta 

oraz normą PN-79/H-97070 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne”. 

NaleŜy sprawdzić, czy wyroby posiadają atest producenta oraz czy termin gwarancji nie został 

przekroczony. 

• Przed połoŜeniem farby podkładowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do 

malowania naleŜy odkurzyć i odtłuścić. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem 

i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowując farbę do malowania naleŜy usunąć 

ewentualny koŜuch, dokładnie ją wymieszać, uŜywając benzyny do lakierów – rozcieńczyć do 

lepkości roboczej oraz przefiltrować. Czas schnięcia poszczególnych warstw wynosi 48 godzin. 

Grubość powłoki malarskiej powinna wynosić 90 µm. 

• Z uwagi na zawartość w farbach składników palnych i toksycznych, podczas 

malowania naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów ppoŜ i bhp, szczególnie przy pracy 

w pomieszczeniach zamkniętych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponownie. 



7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe” oraz PN-64/B-10400. 

• W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworów, 

– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Arkady, Warszawa 1988. 

• PN-H-74246:1996 „Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorąco określonego  

stosowania”. 

• PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa 

i Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne”. 

• PN-79/H-97070 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne”. 



• PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją  konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

INSTALACJA WENTYLACJI 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie instalacji wentylacji dla budynku Szkoły Podstawowej   w Tomaszowicach Kolonii  

Gmina Jastków. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji wentylacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem 

niŜej wymienionych robót: 

• montaŜ kanałów 

• montaŜ armatury, 

• montaŜ urządzeń, 

• badania instalacji, 

• zabezpieczenie antykorozyjne, 

• regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 

zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wentylacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 

o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych 

i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z„Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 



2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

Instalacja wentylacji wykonana będzie z przewodów  i kształtek prostokątnych zgodnie z BN-

88/8865-04 o połączeniach kołnierzowych z  blachy ocynkowanej. W kanałach o szerokości powyŜej 

500mm zamontować wsporniki usztywniające oraz wykonać wzmocnienia powierzchni kanału 

nawiewnego i wywiewnego.   Urządzenia  zamontować  zgodnie  z  instrukcjami  montaŜu  

dostarczonymi  przez  producenta. 
• Dostarczone na budowę kanały powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 

bez widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

• Rury i kształtki muszą posiadać atest huty oraz świadectwo odbioru jakościowego 

przez Ośrodek Badań Jakości Wyrobów Hutniczych „ZETOM”. 

2.2. Urządzenia 

• Jako elementy instalacji wentylacji naleŜy centrale wentylacyjne nawiewne i 

wywiewne produkcji VBW Gdynia lub innej firmy o podobnych parametrach, wyposaŜone 

w automatykę sterująca w postaci zaworu sterującego z siłownikiem montowanym na 

przewodzie zasilającym. 

2.3. Armatura 

• W instalacji naleŜy zamontować armaturę gwintowaną. 

• Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku – warunkom technicznym. Aparatura 

kontrolno-pomiarowa powinna mieć waŜne cechy legalizacyjne. 

• Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiadać wymaganej 

dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. 

Termometry szklane powinny mieć działkę elementarną nie większą niŜ 1°C, a manometry 

średnicę tarczy nie mniejsza niŜ 10 cm. 

2.4. Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 

• Materiały stosowane do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny 

odpowiadać wymaganiom określonym w normach przedmiotowych. 

3. SPRZĘT 

• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 



robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 

i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

• Kanały wentylacyjne muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek kanałów wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami. 

Kształtki kanałowe naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania kanałów i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Moduły wentylacyjne 

• Transport modułów wentylacyjnych powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca 

się transportowanie modułów wentylacyjnych na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na 

kaŜdej palecie powinny być pakowane moduły jednego typu i wielkości. Palety z modułami 

powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 

przemieszczanie i uszkodzenie urządzenia. Dopuszcza się transportowanie urządzeń luzem, 

ułoŜonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.3. Armatura 

• Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 

regulacyjne, powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, 

łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 

zamkniętych, w pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.2. MontaŜ kanałów 

• Wymagania ogólne dla połączeń kanałowych są określone w tomie II „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”. 

• Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 

(moŜliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej). 

• Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Kanłów pękniętych, lub w inny sposób 

uszkodzonych, nie wolno uŜywać. 

• Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułoŜenia kanałów 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– montaŜ kanałów, 

• Punkty stałe podparcia kanałów powinny być wykonane co: 

kanał cm 25 32 40 50 

Największa odległość m 2,2 2,6 3,0 3,5 

 



• W miejscach przejść kanałów przez ściany nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w otworach o 50cm większe niŜ kanał. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie moŜliwość osiowego 

ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. 

Przy przejściu przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, a przestrzeń między przewodem 

a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem izolacyjnym, np. odpowiednim 

silikonem. 

5.3. MontaŜ modułów wentylacyjnych 

• Moduły wentylacyjne montowane mogą na podłodze a następnie przetransportowane 

i ułoŜone na podporach przytwierdzonych do ścian konstrukcyjnych.  

• Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca zamontowania i, 

– zawieszenie modułu, 

– połączenie modułu z rurami kanałowymi i przyłącznymi. 

• Moduł wentylacyjny naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli 

opakowanie zostało zniszczone, moduł naleŜy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac 

wykończeniowych. 

• Podłączenia do urządzenia powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu 

z urządzeniem i skręceniu złączek nie następowały Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne jest 

gięcie kanału z urządzeniem, podgrzewanie urządzenia, np. palnikiem, a takŜe inne działania 

mogące powodować deformację lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

5.4. MontaŜ armatury i osprzętu 

• Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych 

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 

pasty miniowej. 

• Kolejność wykonywania robót: 

– sprawdzenie działania zaworu, 

– nagwintowanie końcówek, 

– wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

– skręcenie połączenia. 

• Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim 

połoŜeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowej 

przechodzącej przez oś przewodu. 

• Zawory na pionach oraz odpowietrzniki naleŜy umieszczać w miejscach widocznych 

oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

• Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 

miejscowe, za pomocą odpowietrzników automatycznych firmy TACO z zaworem stopowym, 



montowanych w najwyŜszych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem 

odpowietrzającym naleŜy zamontować zawór kulowy np. firmy Naval. 

•  

5.6. Badania i uruchomienie instalacji 

• Instalacja wentylacji musi być poddana próbie szczelności i droŜności  oraz naleŜy 

przeprowadzić wyregulowanie wydajności kratek wentylacyjnych do załoŜonych w projekcie. 

• Próbę szczelności w instalacji wentylacji naleŜy przeprowadzić zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”,  

• Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. 

• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić regulacje 

przepływu powietrza na kratkach wentylacyjnych   zaczynając od najdalszej do najbliŜszej 

kratki. 

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne 

• Po wykonaniu prób rurociągi zasilające i podpory naleŜy zabezpieczyć przed korozją. 

• Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją. 

Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne”,: podłoŜe 

naleŜy przygotować do malowania poprzez oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia 

czystości wg PN-70/H-97050 „Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania 

powierzchni stali do malowania”. 

• Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej: 

– 1 × farba olejno-Ŝywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara 

metaliczna (cynkol) o symbolu 221-004-950, 

– 2 × emalia ftalowa ogólnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850. 

• Wyroby malarskie naleŜy przygotowywać i stosować zgodnie z instrukcją producenta 

oraz normą PN-79/H-97070 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne”. 

NaleŜy sprawdzić, czy wyroby posiadają atest producenta oraz czy termin gwarancji nie został 

przekroczony. 

• Przed połoŜeniem farby podkładowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do 

malowania naleŜy odkurzyć i odtłuścić. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem 

i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowując farbę do malowania naleŜy usunąć 

ewentualny koŜuch, dokładnie ją wymieszać, uŜywając benzyny do lakierów – rozcieńczyć do 

lepkości roboczej oraz przefiltrować. Czas schnięcia poszczególnych warstw wynosi 48 godzin. 

Grubość powłoki malarskiej powinna wynosić 90 µm. 

• Z uwagi na zawartość w farbach składników palnych i toksycznych, podczas 

malowania naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów ppoŜ i bhp, szczególnie przy pracy 

w pomieszczeniach zamkniętych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 



„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe” oraz PN-64/B-10400. 

• W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworów, 

– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

• Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Arkady, Warszawa 1988. 

• PN-65/8865-04 i BN-65/8865-05  „Kanały wentylacyjne budownictwie blach 

stalowej ocynkowanej w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze”. 

• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 

i badania”. 

• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania”. 

• PN -B-02421: 2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

• PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania  

i badania dotyczące jakości wody”. 

• PN-H-74246:1996 „Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorąco określonego  

stosowania”. 

• PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa 

i Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne”. 

• PN-79/H-97070 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne”. 

• PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją  konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
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6.5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  KANALIZACJA  SANITARNA i DESZCZOWA 
 

 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach inwestycji: 
budowy Szkoły Podstawowej w Tomaszowicach – Kolonia Gmina Jastków 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 

realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w 

punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Projektowany układ kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej obejmuje budowę: 

− kanału grawitacyjnego φ 200 - 400 mm z rur PVC klasy 8 kN/m2           
− odgałęzień φ 160 - 200 mm z rur PVC klasy 8 kN/m2                      
− studzienek połączeniowych z kręgów bet. φ 1,20 m bez osadnika 
− studzienek spadowych z PCV φ 0,4 m                                              

Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmuje: 

− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie prac przygotowawczych,  przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji 

obcych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 
− przygotowanie podłoŜa i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
− ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych,  
− wykonanie izolacji studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontaŜem umocnień ścian wykopu, 
− odtworzenie nawierzchni po robotach 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja 
deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód 
opadowych. 

1.4.2. Kanalizacja 
sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
sanitarnych 

1.4.2.  Kanały 
1.4.2.1.  Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2.  Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych. 
1.4.2.3.  Odgałęzienie - kanał przeznaczony do przyłączy z siecią kanalizacji sanitarnej i  

deszczowej. 
1.4.3.    Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 



1.4.3.1.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przezna-
czona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3.  Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4.  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających 
z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5.  Wylot - element na końcu kanału odprowadzającego wody deszczowe do odbiornika. 
1.4.4.    Elementy studzienek 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną 
spocznika. 

1.4.4.2.  Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3.  Płyta przykrycia studzienki – płyta Ŝelbetowa przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4.  Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5.  Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.4.6.  Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu 

1.4.5.1.  Dren - sączek 

podłuŜny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku studzienki 

zbiorczej. 

1.4.5.2.  Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i 

igłowania z nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym 

tworzyw termoplastycznych:  polietylenowych,  polipropylenowych (m.in. stylon) i 

poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. duŜą wytrzymałością oraz 

wodoprzepuszczalnością. 

1.4.6.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej i  deszczowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe, 
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
 
2.2. Przewody rurowe 
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC 



Rury kanalizacyjne PVC o średnicy 160÷400 mm zgodne z PN-85/C-89205 są stosowane do 
budowy kanałów i odgałęzień kanalizacji deszczowej. 

 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 
2.3.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
− kręgów betonowych lub Ŝelbetowych średnicy 120 cm odpowiadających wymaganiom PN-

EN 1917, 
− muru z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037. 
Komora robocza poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niŜ 35 MPa (N/mm2) lub 
alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 
2.3.2. Płyta pokrywowa 

Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z Ŝelbetu, wg KB1-38.4.3.3. 

Średnica płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

2.3.3. Płyta denna 

Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w 

pkt. 2.3.1. 

2.3.4. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 
0,80 m odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. 
2.3.5. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako: 
− włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w 

korpusie drogi z pokrywami zawierającymi logo Gdańska, 
2.3.6. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 . 
 
2.4. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka moŜe być wykonana z gruntu piaszczystego lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. 
 
2.5. Beton 
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03. 
 
2.6. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 
2.7. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221 lub 

BN-84/6366-10, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z 

polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania lub z PE. 

Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle 

do osi, w sposób umoŜliwiający dokładne ich łączenie. Szczeliny wlotowe (szparki podłuŜne) 

powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od grudek i resztek materiału 

i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. 

Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki. Złączki, 

słuŜące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny być 



wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o średnicy zewnętrznej 

nominalnej 50 mm powinny odpowiadać BN-84/6366-10. 

 
2.8. Materiał filtracyjny i podsypka dla drenaŜu 

Jako materiały filtracyjne naleŜy stosować: 

− Ŝwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niŜ otwory w rurociągu drenarskim, 
którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych naleŜą szczeliny stykowe między 
rurkami oraz dziurki i szparki podłuŜne w rurkach dziurkowanych, 

− piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niŜ 
0,5 mm wynosi więcej niŜ 50 %, wg PN-B-02480, 

− piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niŜ 
0,5 mm wynosi nie więcej niŜ 50 %, lecz zawartość ziarn o średnicy większej niŜ 0,25 mm 
wynosi więcej niŜ 50 %, wg PN-B-02480. 
Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy 

oznaczaniu wg PN-B-04492. świry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w 

przeliczeniu na SO3 większej niŜ  0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. 

Podsypkę pod rurki drenarskie naleŜy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-

11113. 

 
2.9. Geowłóknina 

Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska 

agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z 

dobrą sczepnością z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową, aprobatami 

technicznymi i ST. 

  

2.10. Składowanie materiałów 
2.10.1. Rury 
Tury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i 
jeŜeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
 
2.10.2. Kręgi 
Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
2.10.3. Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej 
z odpowiednimi spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany, zapewniający 
łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułoŜone w jednostkach ładunkowych lub luzem w 
stosach albo pryzmach. 



Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej 
wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość 
stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 
2.10.4. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 
2.10.5. Wpusty Ŝeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w 
stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 
2.10.6. Kruszywo 
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
2.10.7. Rurki drenarskie 
Rurki drenarskie naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 
miejscach. Zwoje rurek drenarskich naleŜy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w 
temp. do 25oC, a powyŜej 25oC do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, 
barwy naturalnego PVC) naleŜy chronić przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze 
poniŜej 0oC, natomiast rurki o zwiększonej odporności na obniŜoną temperaturę (typu O, barwy 
czarnej) naleŜy chronić w temperaturze poniŜej -10oC. 

Złączki naleŜy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy 

składowaniu na odkrytych placach naleŜy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. 

W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie moŜe przekraczać 40oC, a odległość 

składowania powinna być większa niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku 

składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie przekraczających wysokości 5 

worków. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek podsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
− wibromłotu do zapuszczania grodzic 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− pomp spalinowych do odwadniania wykopów 
− beczkowozów. 
  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport rur  
Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu, z wyjątkiem rur 
betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1,0 m, które naleŜy 
przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 



Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka 
transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyŜej niŜ 2 m). 
Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 
4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, 
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z 
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o 
średnicach 1,2 m naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 
Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu 
samochodowego w jednej warstwie. Cegły 
transportowane luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w 
jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna 
przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewoŜone środkami transportu 
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie 
za pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy 
uŜyciu przyrządów pomocniczych. 
 
4.5. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone 
luzem. 
4.6. Transport wpustów Ŝeliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
 
4.7. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni-
Ŝenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.8. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
 
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
4.10. Transport rur drenarskich 

Ceramiczne rurki drenarskie moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu na paletach lub 

luzem. 

Załadunek i wyładunek rurek powinien odbywać się: 

− za pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy, w 
przypadku przewoŜenia na paletach, 



− ręcznie przy uŜyciu przyrządów pomocniczych, w przypadku przewoŜenia luzem. 
Przy przewozie rurek luzem naleŜy: 

− układać je równolegle do bocznych ścian środka przewozowego na jednakowej wysokości na 
całej powierzchni, 

− wszystkie ściany boczne środka przewozowego oraz poszczególne rzędy wyrobów 
zabezpieczyć warstwą materiału wyściółkowego (np. słomy, siana, wełny drzewnej, 
materiałów syntetycznych). 
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym 

uszkodzeniem, moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i 

wyładunku rurek nie naleŜy rzucać. Szczególną ostroŜność naleŜy zachować w temperaturze 0o 

C i niŜszej. 

Złączki w workach i pudłach naleŜy przewozić w sposób zabezpieczający je przed 

zgnieceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i 
trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje 
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaŜe Inspektorowi nadzoruerowi Kontraktu. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 
uŜytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć i podwiesić na 
szerokości wykopu. 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złoŜony wzdłuŜ wykopu zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. – 
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający 
jego montaŜ i demontaŜ, odpowiednie rozparcie oraz montaŜ i posadowienie kanalizacji wg 
dokumentacji projektowej. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z drenaŜem korytkowym i ułoŜeniem przewodów 
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi 
zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu. 



 
5.4. Wykonanie drenaŜu korytkowego 

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu naleŜy rozpocząć od wylotu rurki 

drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzić ku górze, w celu zapewnienia wodzie stałego 

odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być co najmniej o 5 cm większa od 

zewnętrznej średnicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowków naleŜy wykonać 

zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli w dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie 

powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. 

Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, dno rowków naleŜy oczyścić (np. 

łyŜkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstewką, nie 

tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie naleŜy wykonać podsypkę z piasku o grubości 5 cm. 

Podsypkę przy sączącej się wodzie naleŜy wykonać tuŜ przed układaniem rurek drenarskich. 

Układanie drenaŜu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, ułoŜony 

najwyŜej otwór rurki naleŜy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, kształtką 

plastykową) w celu uniemoŜliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza 

rurki. 

Zasada działania drenu wymaga umoŜliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez 

szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłuŜne) w rurkach. Na budowie naleŜy uŜyć 

tylko jednego rodzaju materiału, zgodnie z niŜej podanymi zasadami. Perforowane rurki z 

tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, naleŜy łączyć za pomocą specjalnie 

produkowanych złączek. 

Geowłókniny mogą być zastosowane do owinięcia przewodu dziurkowanego lub owinięcia 

kruszywa. 

 
5.5. Przygotowanie podłoŜa 
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem 
pod kanały deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy 
tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułoŜeniem rur drenarskich 
odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W gruntach gliniastych naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości 30 cm 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
 
5.6. Roboty montaŜowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
 dla kanałów o średnicy 315 mm - 3 ‰ 

− dla odgałęzień o średnicy 200 mm – 10 ‰ 
–  największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu 

i wynoszą dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC 25 %). 
− głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów, od 

1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020). 
 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
5.6.1. Kanały 



Kanały sanitarne i deszczowe grawitacyjne naleŜy wykonać z kielichowych rur PVC klasy 8 
kN/m2. 
Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania prób 
szczelności. 
Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wyko-
nywać w temperaturze nie mniejszej niŜ +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce 
ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 
Połączenia kanałów stosować naleŜy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów 
dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych naleŜy wykonać specjalnymi fabrycznymi 
uszczelkami gumowymi. Rury kanałowe PVC naleŜy układać zgodnie z instrukcją montaŜu 
podaną przez producenta rur. 
5.6.2. Odgałęzienia 
Przy wykonywaniu odgałęzień naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 
− minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160 mm, 
− włączenie odgałęzienia do kanału powinno być wykonane za pośrednictwem studzienki 

rewizyjnej, 
− spadki odgałęzień powinny wynosić min. 10 ‰  
− włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową naleŜy dokonywać licując 

przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na wysokości 
większej naleŜy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką 
studzienki lub dokonywać włączenia do studzienki z osadnikiem, 

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne dla kanałów φ 0,20 ÷ 0,30 m naleŜy wykonać o średnicy 1,20 m. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpo-

wiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie 
kierunku kanału, 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, 

− wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś, 
• studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
− studzienki wykonywać naleŜy w wykopie umocnionym, 
− w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy 

stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 
− Studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w 

postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. RóŜnica poziomów przy tym 
rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony 
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w 
„Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” 
Warszawa. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
− włazu kanałowego, 
− stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich 
(kiedy głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić 
ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niŜ 2,0 m. 



Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy wykonać przy uŜyciu uszczelnianych 
kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. 
Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczjącej 3,0 m z 
kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m. Posadowienie komina naleŜy wykonać 
na płycie Ŝelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad 
spocznikiem o największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej naleŜy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-
74051. 
Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Część 
studzienek wskazanych w Dokumentacji Projektowej naleŜy wykonać bez kinety z osadnikiem o 
głębokości 0,5 m. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 
zgodny z przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu 
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć 
kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 
powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad 
poziomem  terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo stopnie zła-
zowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 
0,30 m. 
 
5.6.4. Izolacje 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają Ŝadnych izolacji. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 
stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoruerem Kontraktu. W 
środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy zabezpieczyć 
przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym 
stosowanym na zimno.  
5.6.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i ST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoruerem 
Kontraktu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw i ustalić receptę. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoruera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 



− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z 
kruszywa mineralnego lub betonu, 

− badanie odchylenia osi kanałów, 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kanałów, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia wpustów deszczowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie wykonanych izolacji. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego przewodu od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułoŜonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekto-
wanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.6.6, 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 
±5 mm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoruera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te naleŜy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemoŜliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłoŜem i drenaŜem, 
− wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 
− przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
− wykonanie drenaŜu korytkowego, 
− wykonanie włączeń do istniejących wylotów kanalizacji deszczowej i istniejących komór 

kanalizacji deszczowej, 
− ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, o, studni, wpustów deszczowych, 
− wykonanie izolacji studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 
3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
6.    PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
7.    PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

8.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10.  PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

11.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
12.  PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
13.  PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
14.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
15.  BN-62/6738-03,04,07        Beton hydrotechniczny 
16.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
17.  PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe 
18.  PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

19.  PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu 

20.  BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 



 
10.2. Inne dokumenty 
  1. 
 
 
 
  2. 
 
  3. 
  4. 

Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych” – 2003 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I rozdz. 
IV -1989 r. – Roboty ziemne. 
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            8. ODBIÓR ROBÓT 
 
            9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
            10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
            1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 
            1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ; ST i STT 
 
            Przedmiotem niniejszej Ogólnej i Szczegółowej Specyfikacji  

 Technicznej  (ST) i (STT) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru    robót  
związanych   z przyłącza wodociągowego.  

 
• Zakres stosowania ST i STT 

 
 Specyfikacje techniczne (ST) i (STT) są stosowane jako dokument                         
przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie     

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  wszystkie  
czynności  umoŜliwiające   i mające na celu wykonanie wszystkich robót  
przewidzianych w   projekcie  budowlano -wykonawczym. 
 
• Zakres robót objętych ST i STT 

 
            Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą  
            wykonania i odbioru : 
            robót drogowych, ziemnych i montaŜowych zwiazanych z budową przyłącza 
            wodociągowego  zakresie: 
            -budowy przyłącza  z rur PE ciśnieniowych średnicy dn 63 mm PN-10       
            - armatura wodociagowa 

          
             1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
            Podstawowe określenia dotyczące przyłącza wodociągowego są  zgodne z  
            normami   branŜowymi 
            1.4.1. Budowla ziemna-budowla wykonana w gruncie lub z gruntów,  
            spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
            1.4.2. Głębokość wykopu-róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót  



            ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
            1.4.3. WskaŜnik zagęszczenia gruntu-wielkość charakteryzująca stan  
            zagęszczenia gruntu będąca stosunkiem gęstości objętościowej  

szkieletu  gruntowego (badanej zgodnie z BN-77/8931-12) do maksymalnej      
gęstości   objętościowej szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  

            określonej w normalnej próbie Proctora (badanej zgodnie z  PN-88/B-4481). 
            1.4.4. Wodociąg -zespół współpracujących ze soba obiektów i urzadzeń  

  inŜynierskich, przeznaczonych do zaopatrywania ludności i przemysłu  w  
wodę. 

  1.4.5. Przyłącze wodociągowe  zewnętrzny-układ przewodów wodociagowych 
znajdujących się poza budynkami odbiorców, zaopatrujących  w    wodę  ludność 
lub   zakłady produkcyjne. 

            1.4.6. Przewód wodociagowy-rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony  
            do   dostarczania wody odbiorcom. 
            1.4.7. Uzbrojenie przewodu-urzadzenia zainstalowane na przewodzie,  
            słuŜce do celów regulacyjnych i zabezpieczajacych oraz zapewniajacych  
            prawidłowe działanie i eksploatację. 
           1.4.8. Blok oporowy-betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia  
            przewodu przed osiowymi przemieszczeniami. 
            1.4.9.Węzeł montaŜowy-miejsce, w którym następuje rozgałęzienie  
            odcinków przewodów lub instalowanie elementów uzbrojenia. W skład  
            węzła wchodzą między innymi kształtki, złacza elementy uzbrojenia, itp. 

1.4.10.Armatura wodociagowa : - armatura zaporowa - zasuwa 9 
            1.4.11.Podsypka-warstwa wyrównawcza ułoŜona bezpośrednio na podłoŜu  
            ziemnym, między dnem wykopu a przewodem wodociagowym  
            1.4.12.PodłoŜe-grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym  
            wykonuje się podsypkę 
            1.4.13.Zasypka wstępna / obsypka- warstwa wypełniająca materiału  
            gruntowego nad wierzchem rury wodociagowej. 
            1.4.14.Zasypka główna-warstwa wypełniającego materiału gruntowego  
            pomiędzy powierzchnią  zasypki wstępnej a powierzchnią  terenu. 

 1.4.15.Dziennik budowy-opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie  na 
budowę zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do   notowania   wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,   rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania pleceń i innej korespondencji 
technicznej. 
1.4.16.Kierownik budowy-osoba wyznaczona przez Wykonawcę upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach   realizacji   
kontraktu oraz posiadająca uprawnienia budowlane w   odpowiedniej 
specjalności. 

            1.4.17.Inspektor Nadzoru-osoba wymieniona w danych kontraktowych  
            wyznaczona przez Zamawiajacego, o której wyznaczeniu poinformowany  

jest  Wykonawca, oraz odpowiedzialna za nadzorowanie robót i             
administrowaniem   kontraktem. 

            1.4.18.Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy 
            1.4.19.Kosztorys ślepy-wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w  
            kolejności technologicznej ich wykonania 
            1.4.20.Księga obmiaru-akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z  
            ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę  
            obmiaru   dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych  

dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają  potwierdzeniu   
przez Kierownika Projektu. 
1.4.21.Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem      
Dokumentacji Projektowej. 
1.4.24.Przyłącze wodociągowe-przewód wodociagowy doprowadzający wodę  z 
przewodu rozdzielczego do zaworu głównego za wodomierzem /łącznie z  nim/. 
 1.4.25.Rysunki-część dokumentacji projektowej, która wskazuje   lokalizację, 
charakterystykę oraz wymiary obiektu będacego   przedmiotem   robót. 



            Wspólny Słownik Zamówień ; CPV 
            45232460-4 - Prace sanitarne 
            45232150-8 - Roboty w zakresie budowy rurociągów do przesyłu wody 
 
            1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
            Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i  
            ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych  

 materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich   wykonania 
oraz zgodność realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacją   techniczną i 
zaleceniami nadzorujacego Inspektora nadzoru. 

            Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi  
            wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik  
            budowy,  oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji  
            technicznej. 

W przypadku rozbieŜności opisu i skali wymiarów waŜniejszy jest  odczyt  opisu 
rysunków. 
Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty  
Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót ; Programu  Zapewnienia  
Jakości, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania  robót,   
moŜliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie  robót 
zgodnie z projektem, ogólną  Specyfikację Techniczna, oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi  przez Inspektora nadzoru. 
 

            1.5.1. Program zapewnienia jakości. 
            Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 
            Program zapewnienia jakości musi być zatwierdzony przez  zarzadzajacego  
            realizacją umowy  i będzie zawierał: 
            - organizację wykonania robót, w tym terminy, sposób prowadzenia  
            robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, BHP 
            - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie  praktyczne 
            - wykaz maszyn i urzadzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i  urzadzenia 
pomiarowo ; kontrolne. 

            - sposób i procedurę kontroli i cechowania sprzętu oraz prowadzenia robót 
- koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej opłacie i przyjmuje 
się   Ŝe jest właczony w cenę kontraktowa. 
 - sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urzadzeń przed utrata  ich   
własności w czasie transportu i przechowywania na budowie. 

            - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadajacymi  
            wymaganiom umowy. 
              
            1.5.2. Podstawowe Obowiazki Wykonawcy. 
            Do obowiązku Wykonawcy naleŜy: 
            Wyegzekwowanie od producenta ( dostawcy ) materiałów odpowiedniej  
            jakości . Ustalenie i uzgodnienie takich warunków dostaw ( wielkości  i  

częstotliwości ) aby mogła być zapewniona rytmiczność wykonawstwa  robót. 
            Poprowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych  
            materiałów,  komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokółem  
            podpisanym   rzez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  
            Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz  

   wszystkich  materiałów i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od   
chwili  rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 

            Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za  
            utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych  

   istniejących   na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia   do 
odbudowy  na własny koszt. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie  obsługiwał wszystkie tymczasowe urzadzenia 
zabezpieczające jak: zapory,  światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w 



ten sposóbbezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
            Wykonawca ma obowiazek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  
            wszelkie przepisy dotyczace ochrony środowiska naturalnego. 
            Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej  
            oraz   utrzymywał sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie  
            przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i  

 pojazdach. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
będącym rezultatem prowadzonych robót albo spowodowanym    przez własny  
personel  wykonawcy. 

            Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów  
            dotyczacych bezpieczeństwa i higieny pracy. 
            Wykonawca ma obowiazek zapewnić i utrzymać wszelkie urzadzenia  

 zabezpieczajace, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony  Ŝycia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca odpowiada  za  ochronę 
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,   takie  jak rurociagi, 
kable telefoniczne i kable energetyczne. 

            O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie  
            powiadomi Inspektora Nadzoru oraz zainteresowanych uŜytkowników oraz  
            będzie z nimi współpracować dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej  
            do dokonania napraw. 

 Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciaŜliwości dla osób lub  własności 
społecznej i innych, a wynikajacych ze skaŜenia, hałasu  lub  nnych przyczyn 
powstałych w następstwie prowadzonych prac budowlano -  montaŜowych. 
  Przed przystapieniem do wykonania robót ziemnych naleŜy zakończyć  
wszelkie roboty pomocnicze i przygotowawcze oraz powiadomić wszystkich  
uŜytkowników uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 

            Odprowadzenie wody z terenu budowy naleŜy do obowiazków wykonawcy. 
            Wykonawca będzie przechowywał na placu budowy we właściwie  
            zabezpieczonym miejscu wszelkie dokumenty budowy. 
            Wykonawca przedłoŜy zarzadzajacemu umowę do sprawdzenia po 4  
            egzemplarze   wszystkich dokumentów w formacie A4 i A3 oraz w formie  

 elektronicznej  tj. rysunki robocze, dokumentacje powykonawcza geodezyjna i    
projektowa z  naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraŜne i kompletne oraz  zawierajace 
następujace informacje: 

            - nazwę inwestycji 
            - nr umowy 
            - tytuł dokumentu oraz ilosć egzemplarzy 
            - nr dokumentu lub rysunku 
            - data przekazania 
            Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót kompletne instrukcje w  
            zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń. 
            Wszystkie dokumenty budowy będą   przechowywane na placu budowy we  
            właściwie zabezpieczonym przez wykonawcę miejscu. 
 
            2.0. MATERIAŁY 
 
            Grunty występujące w podłoŜu są kategorii III 
            Barierki ochronne stalowe drogowe. 
            2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów . 

Stosować moŜna tylko materiały posiadające certyfikat na znak  ; lub 
świadectwo zgodności producenta z Polską Normą  lub  odpowiednią aprobatą 
techniczna. Ilości materiałów ujęto w  Przedmiarze robót ; 

 Materiały uŜyte do budowy wodociagu powinny   spełniać warunki określone w   
odpowiednich normach przedmiotowych, a   w  przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym lub    innym   umownym warunkom. 

            Przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót  



            stałych wykonawca przedłoŜy szczegółowa  informację o śródle  rodukcji,  
            zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach  
            odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji  

  zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
  Stosowanie materiałów pochodzacych z lokalnych Ŝródeł wymaga    akceptacji  
Zamawiającego.  

            Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia  
            na   plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada  
            wykonawca. 
            Inspektor nadzoru okresowo kontroluje dostarczane na  budowę materiały,  
            Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami  

 szczegółowych specyfikacji technicznych. Inspektor nadzoru  jest upowaŜniony 
do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby  sprawdzić    jego własności, oraz 
do przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach  materiałów  i urzadzeń. 
 W czasie przeprowadzania badania materiałów i urzadzeń przez  zarzązającego 
realizacją  umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
 a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie   zapewnione  
niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów   lub   
urządzeń 

            b) Inspektor nadzoru będzie miał  zapewniony w dowolnym  
            czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są  wytwarzane materiały i  urządzenia  
            przeznaczone do realizacji robót. 
            KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać atest  
            określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały  posiadające atest 
producenta stwierdzający pełna zgodność tych  materiałów z warunkami 
podanymi w SST 
 Materiały posiadające atesty, a urządzenia ; waŜne  legalizacje,  mogą być 
badane przez zarzadzającego realizacja umowy w dowolnym  czasie. W 
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości  przewidzianych 
do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami  zawartymi  w SST nie zostana 
one przyjęte do wbudowania i musza być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. 

            KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie  zostały  
            sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego,  
            będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie  
            sprawę, Ŝe roboty będą odrzucone tj. zakwalifikowane jako  wadliwe i  
            niezapłacone. 
            2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów na placu budowy. 

  Wykonawca jest zobowiazany zapewnić Ŝeby materiały i urzadzenia  
tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

            Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest   wymagany  
            w chwili wbudowania lub montaŜu. Musza one w kaŜdej chwili być  dostępne  
            dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzającego realizacją umowy,  
            aŜ do chwili kiedy zostana uŜyte. 
            Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń  
            będą  zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z  
            zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach  
            zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane  

 na   budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
            Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku  materiały  
            lub urządzenia zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie  wykonawczym  

  lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie  

            przed ich uŜyciem lub wczesniej, jeśli wymagane jest badanie   materiału  
 lub urzadzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być  zmieniany w terminie 
póŜniejszym bez akceptacji zarządzającego  realizacją umowy. 



            Składowanie materiałów : 
            Rury PE powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed  
            rozsuwaniem się. Rury moŜna przechowywać na przestrzeni otwartej pod  
            wiata, układając je w pozycji leŜącej jedno lub wielowarstwowo. 
            Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni,  
            zagłębień, błota, z moŜliwością odprowadzenia wody opadowej. 
            Pierwsza  warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładkach drewnianych.  
            Wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 2m. 

 Zachować szczególną ostroŜność przy obniŜonych temperaturach   
zewnętrznych z uwagi na wzrost podatnosci na uszkodzenia  mechaniczne.  

            Wyroby naleŜy układać wg poszczególnych grup, wielkości i gatunku w  
 sposób  zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do 
poszczególnych    stosów lub pojedynczych rur. 

            Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w  
   sposób  zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi  
rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 PodłoŜe, na którym składuje się materiały i urządzenia powinno być  równe  i 
nie powodować uszkodzenia i utraty materiałów wraz z moŜliwoscią   
odprowadzenia wód opadowych. Zaleca się sposób składowania   materiałów 
umoŜliwiających dostęp do poszczególnych ich asortymentów 

           - Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo,  
            jedno   lub  wielowarstwowo. 
            - Cement, materiały izolacyjne, kształtki oraz drobne elementy składować  
            w magazynie  zamkniętym. 

  - Zasuwy, obudowy i skrzynki do zasuw,  moga być  przechowywane na wolnym 
powietrzu na paletach 

              
            2.3. Odbiór materiałów na budowie. 

 WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na budowę ze    świadectwami  
  jakości i kartami gwarancyjnymi. Wszystkie stosowane materiały muszą   

            posiadać polskie atesty i odpowiadać polskim normom. Dostarczone  
 materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem   kompletności  

            i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy (prowadzenie oględzin  stanu  
            materiałów: pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
            W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości,    przed  
            wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym przez zarządzającego  
            realizacją umowy. 
 
            2.4. Podstawowe materiały 
            Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodociągowej             
             według zasad niniejszej SST są: 
            - masa mineralno - asfaltowa do warstwy ścieralnej 
            - masa mineralno - asfaltowa do warstwy wiąŜącej 
            - pale szalunkowe stalowe 
            - deski iglaste obrzynane klasy III 
            - rury ciśnieniowe PE 100 SDR 17 średnicy dn 63 mm PN ; 10 łączone 
               przez zgrzewanie elektrooporowe          
            - zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe średnicy 50 mm, na cisnienie  normalne1Mpa,            
            - skrzynki uliczne Ŝeliwne do zasuw 
            - kształtki Ŝeliwne kołnierzowe i PE 
            - tuleje kołnierzowe PE 
            - obudowy do zasuw 50  mm 
            - piasek na podsypkę i obsypkę powinien odpowiadać wymaganiom  
            stosownych  norm   PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112 
            - beton B-10 i B-20 wg BN-81/9192-04 i BN-81-9192-05 
            - tabliczki do oznakowania zasuw i hydrantów 
            - śruby z nakrętkami i podkładkami 
            taśma PCV koloru niebieskiego z wkładką metalową            



 
            3.0. SPRZĘT 
            3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
            Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu,   który  
            nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i  
            środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą  
            wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  
            wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych,  
            programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót,  

 zaakceptowanym przez zarzadzającego realizacją umowy. Liczba i  wydajność  
sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami  
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

            Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  
musi  być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z   
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego  

            uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca  
dostarczy  zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 

            JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne  
   przewiduja moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu   robót,  
wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez  Inspektora nadzoru. 
Nie moŜe być póŜniej zmieniany bez jego  zgody. 
 Sprzęt, maszyny, urzadzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną  
przez zarządzajacego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie  dopuszczone 
do robót. 

            Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i   powinien być  
            stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta.  

 Maszyny moŜna uruchamiać  dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 
technicznego i działania. NaleŜy je zabezpieczyć  przed moŜliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane. 

 
            3. 2.Sprzęt do wykonania robót ziemnych i montaŜowych 

 Wykonawca przystępujacy do wykonania wodociagu  powinien wykazać się    
moŜliwością  korzystania z następującego sprzętu: 

            - koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,25 m3 
            - koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,60 m3 
            - samochód dostawczy do 0,9 t 
            - spycharka gąsienicowa o mocy silnika 75 kW 
            - spycharka gąsienicowa o mocy silnika 100 kW 
            - samochód skrzyniowy do 5 t 
            - samochód skrzyniowy 5 - 10 t 
            - zagęszczarka wibracyjna 50 m3 / h 
            - samochód samowyładowczy do 5 t 
            - ubijak spalinowy 200 kg 
            - ci±gnik siodłowy z naczep± 16 t 
            - rozkładarka mas bitumicznych 3,5 m 
            - spręŜarka powietrzna przewoŜna - spalinowa 4-5 m3/min. 
            - Ŝuraw samochodowy do 4 t 
            - Ŝuraw samochodowy 5-6 t 
            - walec statyczny samojezdny 8 t 
            - walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t 
            - zgrzewarka do zgrzewania doczołowego rur PE 
            4.0.TRANSPORT 
            4.1. Wymagania ogólne. 
            Liczba i rodzaje środków transportu będą  określone w projekcie  
            organizacji robót. Wybór środków transportowych oraz metod   transportu  
            powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości,  



            technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.  
            Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
            wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak   i  
            poza nim. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą  
            usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją   umowy. 
            Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie  

 uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na  
drogachpublicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

            Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić  
            zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
                
            4.2. Rury przewodowe wodociągowe. 
            Rury wodociagowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.  
            Materiały naleŜy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunku,  
            obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas  
            transportu. Rury PE powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ  
            środka transportu. Ponadto przy za-i wyładunku oraz przewozie na  
            środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów aktualnie  
            obowiązujących w publicznym transporcie. 

 Niedopuszczalne jest ; wleczenie; pojedynczych rur,  wiązek lub kształtek po  
podłoŜu. 

 
            4.2. Kształtki, armatura, mieszanka betonowa 
            Kształtki i armatura Ŝeliwna mogą być przewoŜone dowolnymi środkami  
            transportu, w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i  uszkodzeni 
            Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki  
            transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany   składu  
            mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury  
            przekraczającej granicę określoną  w wymaganiach technologicznych. 
 
            4.3. Kruszywa. 
            Kruszywa mogą  być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób  
            zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym  zawilgoceniem. 
 
            4.5. Transport pozostałych materiałów. 
            Przewiduje się przewóz materiałów na plac budowy od producenta lub z  

 hurtowni i magazynów. Materiały moga być przewoŜone dowolnym  środkiem  
            transportu kołowego zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru i  
            rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej oraz  

   zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. Ukopany grunt   powinien  
być przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora   Nadzoru słuŜący   
następnie do zasypania wykopów transportem samowyładowawczym.  Dla 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów,  Wykonawca  

            dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i    klinów  
            z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
            Transport cementu i przechowywanie stosownie do wymagań normy  
            BN-88/6731-08 

 Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle    jedne   
obok drugich.  W jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu.  
Wysokość   ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 

 
            5.0. WYKONANIE ROBÓT 
            5.1. Ogólne warunki ; zasady wykonania robót. 
            Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót, prowadzenie  robót  
            zgodnie z kontraktem, jakość stosowanych materiałów, oraz za  wykonanie  
            robót zgodnie z dokumentacją  projektową i wymaganiami SST. 
            Wykonawca przygotuje program zapewnienia jakości i uzyska jego  

  zatwierdzenie przez zarzadzającego realizacją umowy. Program zapewnienia   



jakości będzie zawierał: 
            a) cześć ogólną opisującą : 

  - system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania    jakością 
wykonywanych obót 

            - wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
            - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis  
            pomiarów 
            b) cześć szczegółową  opisującą  dla kaŜdego asortymentu robót: 
            - wykaz maszyn i urzadzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  

technicznymi oraz   wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania urzadzenia do  
magazynowania i  załadunku   materiałów. 

            - sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urzadzeń przed utratą   ich  
            własności w czasie  transportu i przechowywania na budowie. 
            - sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw  
            materiałów. 
            - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi  
            wymaganiom umowy. 
            Przedmiotem tego rozdziału są ogólne warunki techniczne wykonania i  
            odbioru robót dotyczące, prac przygotowawczych, robót rozbiórkowych,  
            robót ziemnych, robót instalacyjno-montaŜowych w zakresie sieci wraz   z  
            uzbrojeniem. 
            Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt  
            organizacji i harmonogram robót uwzględniaj±cy wszystkie warunki, w  
            jakich będzie wykonana sieć wodociągowa. 
            Wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień, spełnić ustalenia   i  
            warunki uzgodnień oraz zapewnić obsługę geodezyjną i wykonanie   operatu  

  powykonawczego. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dziennika 
budowy   zgodnie z    obowiazującymi przepisami. 

            Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do  dziennika  
            budowy przez wykonawcę powinny być na bieŜąco przedstawione do  
            wiadomości i akceptacji Inpektorowi nadzoru. 
            Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika  
            budowy, muszą  być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który    je  
            akceptuje lub się do nich odnosi. 
            Inspektor nadzoru jest takŜe zobowiązany przedstawić  swoje  

  stanowisko na temat kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy   przez  
przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 
            5.Roboty przygotowawcze. 
            Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i  
            ściśle przestrzeganie harmonogramu robót, oraz za jakość zastosowanych  

  materiałów i wykonywania robót , za ich zgodność z projektem   wykonawczym,  
wymaganiami specyfikacji technicznej i programu    zapewnienia jakości , 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzajacego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie w terenie i 
wyznaczenie wysokości  wszystkich elementów  robót  zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji   projektowej   lub przekazanymi na 
pismie przez zarzadzającego realizacją umowy.  

            Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez  
  zarzadzajacego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od   
odpowiedzialności za ich dokładność. 
  Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin. 

           Stabilizacja sieci punktów odwzorowania złoŜonej przez geodetę  będzie  
            zabezpieczona przez wykonawcę , zaś w przypadku uszkodzenia lub  
            usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostana one złoŜone  

  ponownie  na jego koszt, równieŜ w przypadku gdy roboty budowlane wymagają 
ich  usunięcia. 

            Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i  



            będzie zobowiązany do przeniesienia tych punków. 
            Przed przystapieniem do robót naleŜy wykonać prace przygotowawcze  
            zwiazane z pomiarami, organizacja robót, komisyjnym przejęciem   terenu  

   budowy, ustalenie miejsca wywozu nadmiaru ziemi, uzyskanie zezwoleń   na  
rozpoczęcie robót. Projektowane osie przewodów naleŜy oznaczyć w   terenie 
przez geodetę z uprawnieniami. 

            Oś przewodu oznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciagów  
            reperów roboczych. 
            Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomoca drewnianych palików,  tzw.  
            kołków osiowych z gwoŜdziami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym  
            załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co około 30-50 m 
            Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. 
            Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu tak, aby istniała  
            moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

   W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w ścianach   budynków 
w postaci  haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do  
reperów sieci państwowej. 

            Ustalenie miejsca włączenia do istniejącego przewodu wodociagowego . 
            W przypadku rozbieŜności z danymi określonymi w dokumentacji  

projektowej  zostaną wprowadzone stosowne korekty w ramach nadzoru 
autorskiego. 

            Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urzadzenie  
            odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi,  
            powierzchniowymi i gruntowymi. 
            Urządzenia odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały  
            czas rwania robót. 
            W miejscach gdzie moŜe zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę  

   naleŜy  prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć 
światłami.   W miejscach koniecznych Wykonawca wykona swobodne przejścia 
nad   wykopem  (kładki) dla ruchu pieszego wraz z oznakowaniem.  Ponadto w 
ramach robót przygotowawczych naleŜy wykonać próbne   przekopy  
inwentarzowe dla dokładnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia    podziemnego. 

 
            5.3. Roboty ziemne. 

  1.Wykop najlepiej rozpocz±ć od najniŜszego punktu, aby zapewnić  
grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie. 

            2.Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w  
            dokumentacji technicznej. Sposób wykopu wykonywanego ręcznie naleŜy  
            pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm  

  Przy  wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na 
poziomie   ok.  20 cm wyŜszym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj 
gruntu. 

            3 Profilowanie dna pod rurociąg winno być wykonane ręcznie w  warunkach  
            suchych 

  4.Przy wykonaniu wykopów w bezpośrednim sasiedztwie istniejącej    budowli  
na głębokości  równej lub większej niŜ głębokość posadowienia tych budowli  
naleŜy je  zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 

            5.Szerokość wykopu o ścianach pionowych dla budowy wodociągu w  
            przyjętym  rozwiązaniu wynosi 0,9m; dla rur PE 110 mm              
            6.Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy moŜna  

 prowadzić tylko w gruntach suchych, gdy nie występują  wody gruntowe , teren  
nie    jest obciąŜony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości   
równej co najmniej głębokości wykopu H; dopuszczalne głębokości  wykopów  

            w gruntach określanych wg PN74/B-02480 wynoszą; w gruntach spoistych  
            -1,5m, w pozostałych -1,0m. 
            7.Zgodnie z normami europejskimi moŜna stosować wykop bez umocnienia  
            do głębokości 1,25m w gruntach sypkich niespoistych jeśli spadek  
            terenu nie jest większy jak 1:10. W gruntach zwartych przy podłoŜu  



 spoistym lub kamienistym  do 1,75 m i tylko w wypadku jeśli  górna część 
wykopu (gł. ponad 1,25 m) będzie częściowo deskosowana 45o lub umocniona. 

            8.Wykopy ręczne (z szalowaniem aŜurowym ścian wypraskami stalowymi )  -  
            zgodnie z warunkami przyjętymi w obmiarze robót oraz w pobliŜu    miejsc  
            kolizji z uzbrojeniem podziemnym, natomiast wykopy mechaniczne na  
            odkład z aŜurowym i pełnym umocnieniem pionowych scian wykopów  
            dla rur PE  raz wykopy mechaniczne z rozplantowaniem  nadmiaru ziemi 
            9.Niezbędne są  zejścia do wykopów w postaci drabin; drabiny powinny  
            mieć   szczeble co 30- 40 cm i być umocowane tak , aby nie groziło  
            niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu. 

 10.Teren ( pasy drogowe) po wykonaniu robót (zasypce) naleŜy niezwłocznie 
doprowadzić do stanu pierwotnego. 

            11Wykonawstwo robót ziemnych naleŜy prowadzić w sposób gwarantujący  
            jak   najmniejszą  uciąŜliwość dla mieszkańców; naleŜy dąŜyć do szybkiego  
            zasypania otwartych wykopów (po odbiorze próby ciśnieniowej  wykonanego  
            odcinka) czyli praktycznie prowadzić front robót na krótkich   odcinka robót. 
            12.Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami BN-83/8836-02,PN68/B050,  
             BN-72/8932-01. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie  
            wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące równolegle z  wykopem  
            powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby  
            podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
            13.W warunkach ruchu ulicznego, juŜ w momencie rozkładania wykopów,  
            naleŜy przewidzieć konieczność przykrywania wykopów pomostami z bali  

 dla przejścia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być    zabezpieczony 
barierą o wysokości 1,0 m a na noc oświetlony   światłami   drogowymi. 

            14.RóŜnice rzędnych dna wykopu, powodujące odchylenie spadku  
            przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekraczać w  

 Ŝadnym jego punkcie 2cm i nie moga spowodować na odcinku  rzewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. 

            15.Odspojenie gruntu w wykopie wasko przestrzennym naleŜy wykonać  
            ręcznie z zastosowaniem urzadzeń do mechanicznego wydobycia urobku.  
            Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w  

 Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany     tylko  
 po jednej stronie wykopu, w odległosci co najmniej 1,0m od krawędzi wykopu. 

            16.Nadmiar urobku naleŜy wywieść. 
            17.Głębokość wykopu dla wodociągu zgodnie z dokumentacją projektowo - 
             kosztorysową. 
            18.Do robót ziemnych moŜna przystąpić po usunięciu bądŜ zabezpieczeniu  
            wszystkich kolizji podziemnych przed uszkodzeniem. 
            19.Z uwagi na braku miejsca grunt naleŜy ładować na środki  transportu  
            kołowego i wywieść w miejsce wskazane przez Inspektora w celu  
            chwilowego składowania przed póŜniejszą zasypką. Nadmiar ziemi  

   pochodzącej z wykopu naleŜy wywozić w miejsce wskazane przez  Inspektora. 
            20.W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopem ustawić  ławy  
            celownicze, umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i    oraz  
            rzędną dna. Ławy celownicze naleŜy montować nad wykopem na wys. ok1m  

nad powierzchnią  terenu . PołoŜenie celowników naleŜy sprawdzić codziennie 
przed rozpoczęciem robót  montaŜowych. 
 21.Wykopy winny być wykonywane w takim okresie i w taki sposób, aby moŜna 
natychmiast przystąpić do robót montaŜowych a następnie  zasypania wykopu. 

            22.Grunty przeznaczone do wymiany, powinny być składowane w sposób  
            uniemoŜliwiający zmieszanie się z gruntami przeznaczonymi do    zasypania  
            wykopów. 
 
            5.4. Odbudowa ścian i rozbiórka obudowy 

   Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru  szczegółowy opis  
            proponowanych metod zabezpieczenia ścian pionowych wykopów na czas  

  budowy wodociagu zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 



wykonywanych robót. 
                
            5.5. Przygotowanie podłoŜa 
            PodłoŜe naturalne naleŜy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące  

  wody   opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2-0,3m i   
studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu   w   
sposób zabezpieczający dostanie się wody z powrotem do wykopu i  

            wypompowania gromadzącej się w nich wody. 
            Grubość warstwy zabezpieczajacej naturalne podłoŜe przed naruszeniem  

 struktury gruntu powinna wynosić 0,15 m. Odchylenie grubości warstwy nie 
powinno   przekraczać 3cm Zdjęcie tej warstwy  powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodu. Materiał   do  podsypki powinien 
spełniać następujące wymagania: 

            - nie powinny występować cząstki o wymiarach większych niŜ 20 mm; 
            - nie moŜe być zmroŜony; 
            - nie moŜe zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego   łamanego  
            materiału. 
            Poziom podłoŜa musi być tak wykonany, aby ruroci±gi mogły być układane  

 bezpośrednio na nim. Wysokość podsypki piaskiem po zagęszczeniu wynosi  
            0,15 m NaleŜy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani teŜ grunt   pod  
            przewodem nie zostały naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznięty   itp.)  
            przed zasypaniem wykopu. 

 W przeciwnym razie naleŜałoby usunąć naruszony grunt na całej  powierzchni 
dna i zastąpić go nową podsypką z piasku. W sytuacji,   kiedy  nastąpiło tzw. 
przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu poniŜej  projektowanego 
poziomu ułoŜenia przewodu, naleŜy uzupełnić tę warstwę  piaskiem odpowiednio 
zagęszczonym. Badania podłoŜa wykonać zgodnie z   wymaganiami   normy: 
PN-EN1610 

 
            5.6. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

  Po wykonaniu robót montaŜowych sieci wodociągowej z przyłączami z  rur PE  
oraz wykonaniu prób szczelności naleŜy przystąpić do zasypywania   wykopu  
gruntem rodzimym. Zasypkę gruntem rodzimym moŜna wykonać po  wykonaniu  

            obsypki rur piaskiem. 
            Wypełnienie wykopu wykonywać w dwóch etapach: 
            I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rur, czyli tzw.  obsypka  
            rurociągów 
            II etap: wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rur, czyli tzw.   zasypka  
            rurociągów. 
            Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego /zwykle piasku lub  
            Ŝwiru/, którego wielkość ziaren, w bezpośrednie  bliskości rury, nie  
            powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury lecz nigdy nie moŜe  
            być większa niŜ 60 mm /nawet dla duŜych rur/, Materiał obsypki nie   moŜe  

 być zmroŜony ani teŜ zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego  materiału.  
W celu zapewnienia całkowitej stabilności  rurociagu,  konieczne jest zadbanie o 
to, aby materiał obsypki szczelnie  wypełniał   przestrzeń nad rurą. Do ubijania 
warstw obsypki nad rurą moŜna  uŜywać ubijaków drewnianych, Obsypkę 
wykonywać warstwami, równolegle po obu  stronach rur, kaŜdą  warstwę 
zagęszczając. Grubość warstw nie powinna   przekraczać 1/3 średnicy rury. 
Jednocześnie z wykonywaniem  

            poszczególnych warstw obsypki naleŜy usuwać ewentualne odeskowanie  
 wykopu, zwracając przy tym uwagę na  staranne wypełnienie wykopu. Obsypkę 
naleŜy prowadzić aŜ do uzyskania  górnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, 
tj. warstwy o grubości   po   zagęszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. 

            Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie  
spuszczanie mas ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek. Podczas 
wykonywania zagęszczenia przestrzegać następujących zasad: 

            Przy ręcznym zagęszczaniu /przez ubijanie lub udeptywanie/  maksymalna  



            grubość warstw obsypki nie powinna być większa niŜ 10-15 cm zaś przy  
            zagęszczaniu mechanicznym grubość tej warstwy jest uzaleŜniona od  
            rodzaju urzadzenia wibracyjnego i rodzaju gruntu zagęszczonego.  

  Zaleca  się stosowanie sprzętu do zagęszczania, który moŜe pracować po obu  
stronach przewodu. 

            NaleŜy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu  podbiciu gruntu w  tzw.  
            pachach rurociąu . Podbijanie naleŜy wykonywać przy uŜyciu ubijaków  

drewnianych. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości 
co najmniej 10 cm od rurociągu. 

             Pierwsze warstwy aŜ do osi rury powinny być zagęszczane bardzo  
            ostroŜnie, by uniknąć uniesienia się rury. Po wykonaniu obsypki do  
           wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być  wykonywane  
            w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. Mechaniczne zagęszczanie nad  

 rurą  moŜna rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została wykonana 
warstwa ochronna grubości 0,30 m. Do zasypki naleŜy   dowieść grunt uprzednio 
wywieziony przy wykonywaniu wykopów.  
Zasypywanie wykopu po montaŜu rur, mechanicznie warstwami grubości 30 cm   
przy pomocy urzadzeń zagęszczających ) 

            Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczony  po  
            obu stronach rur. 
            Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami ( przy przekopach ) naleŜy  
            uzyskać wskaŜnik wartości Proctora zagęszczenia gruntu - 0,97w    pasach  
            drogowych a w pozostałych miejscach: 0,90 - 0,95 . 
            Przed zasypaniem dno wykopów naleŜy oczyścić z odpadków i osuszyć. 
            UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować  
            uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie. 
            Grubość warstwy ochronnej ( ręcznie wykonanej obsypki rur piaskiem )  

zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi  0,3  m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt   
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 

            Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach,   ze  
            szczególnym uwzględnieniem wykopu lub złącza zgodnie z PN-68/B-06050. 

Po ręcznym zasypaniu - obsypaniu rur piaskiem pozostałe   zasypywanie rur w 
wykopie naleŜy prowadzić mechanicznie warstwami  grubości 30 cm. 

 
            5.7. Roboty montaŜowe 
            5.7.1. Wymagania ogólne 
            Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i  
            spadków zgodnie z Dokumentacja Projektową. Dla zapewnienia właściwego  
            ułoŜenia przewodów zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowe  
            trwale oznakowane na ławach celowniczych naleŜy przeciagnąć drut lub  

   sznurek, na którym zawieszony jest cięŜarek pionu pomiędzy dwoma    ławami 
celowniczymi.  Spadek przewodów naleŜy kontrolować za pomocą  niwelatora w  
odniesieniu  
 do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów  
pomocniczych, które mają stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić, czy nie mają  one 
widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i   składowania.  

            Ponadto rury naleŜy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na  
            kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone naleŜy usunąć i  zmagazynować  

 poza strefa montaŜową. Rury naleŜy opuszczać do wykopu powoli i  ostroŜnie. 
Niedopuszczalne jest rzucanie rur do wykopu. Rury o  niewielkiej masie naleŜy 
układać w wykopie śiśle osiowo, ręcznie   lub za pomocą dragów. Rury cięŜkie, 
opuszczane mechanicznie, naleŜy mieszczać  we właściwym połoŜeniu, gdy są 
podwieszone i dopiero wówczas zwolnić    podwieszenie. Przy opuszczaniu i 
układaniu rur naleŜy zwrócić  
 szczególną   uwagę na to aby nie dopuścić do uszkodzenia. Rurę uszkodzoną  
przed   lub  po ułoŜeniu jak równieŜ przy wykonaniu połączeń naleŜy wymienić. 



            KaŜda rura powinna być ułoŜona zgodnie z projektowaną  osią  i   spadkiem  
            przewodu oraz ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości co  
            najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swojej osi. 
            Dla wykonania złączy przewodów naleŜy wykonać w wykopie odpowiednie  

gniazda (podkopy). Wymiary gniazd naleŜy dostosować do średnicy i rodzaju  
złączy.  Odchylenie osi ułoŜonego przewodu do ustalonego kierunku osi  
przewodu  

            wodociągowego nie moŜe przekraczać - 2 cm 
            RóŜnice rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji  
            Projektowej nie mogą przekraczać -2cm 
            Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być  
            dokonane przy pomocy odpowiednich łuków. 
 
            5.7.2. MontaŜ przewodów wodociągowych. 
            Układanie rur PE ciśnieniowych moŜe się odbywać na przygotowanym  
            podłoŜu, które profiluje się w miarę układania rurociągu w kierunku  
            postępu montaŜu przewodu. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z  
            pozostawieniem wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu  
            przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 

Rury PE łączyć metodą  zgrzewania  elektrooporową. 
            NaleŜy zachować minimalne odległości skrajni sieci wodociągowej od  
            elementów uzbrojenia podziemnego: 
            - oś kabla energetycznego - 0,70 m 
            - od skrajnia rury kanalizacyjnej - 1,0 m 

            - od linii ogrodzeń - 1,0 m 
            - od krawędzi fundamentu słupa energetycznego - 0,70 m 
            - od drzew nie objętych ścisłą ochroną -1,5 m 
            5.7.3. MontaŜ elementów uzbrojenia wodociągu. 
            Zasuwy  naleŜy montować zgodnie z dokumentacją  
            techniczną, w trakcie budowy przewodu w gruncie. Węzły z armaturą  
            Ŝeliwną  w proponowanym rozwiązaniu moŜna montować na powierzchni  
            terenu    i jako zmontowany węzeł z kształtkami przejściowymi opuszczać do  

   wykopu.   KaŜda zasuwa Ŝeliwna powinna spoczywać na podłoŜu 
wzmocnionym ,   niezaleŜnie od rodzaju gruntu. Przy montaŜu zasuw w 
miejscach   naraŜonych  

            na występowanie obciąŜeń dynamicznych wskazane jest instalowanie  
            trzpienia teleskopowego minimalizuj±cego uszkodzenia przewodu.  

Skrzynki   zasuwowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się  
poprzez utwardzanie betonem nawierzchni wokół skrzynki. 

 
            5.7.4. Bloki oporowe 
            Zabezpieczenie przewodu wodociągowego przed przemieszczaniem się w  
            wyniku parcia wody powinno być wykonane wg dokumentacji technicznej  
            poprzez wykonanie bloków oporowych zgodnie z norm± BN-81/9192-05  

  jako  bloki prefabrykowane lub wykonane na miejscu z betonu lanego marki   B-
15.   Bloki oporowe odizolować od przewodów i kształtek PCV i Ŝeliwnych  

            warstwą papy bitumicznej, grubą folią  lub taśmą z  tworzywa. ściany  
            oporowe bloków powinny przylegać do nienaruszonego gruntu i zapewnić 
            stateczność bloku. Powierzchnie bloków naleŜy zaizolować przed  korozją 
            Bitizolem 2R+P. 
 
            5.7.5. Oznakowanie uzbrojenia 
            Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty, rurki kontrolne    rur  
            ochronnych naleŜy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi   zgodnie z  
            wymaganiami normy PN-86/B-09700. Tablice naleŜy umieścić na trwałych  
 
            obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach na wysokości 2m nad  

 terenem, w miejscach widocznych, w  odległości nie większej niŜ 2,5m od 



oznaczonego uzbrojenia. 
 
            5.7.7. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 
            Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganymi  

 normy  PN-81/B-10725. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę  
powinna być taka, aby dla przewodów z rur PE przy próbie hydraulicznej   
cisnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciagu 30 min poniŜej wartości 
ciśnienia próbnego. 

            Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie  
            hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał 1000m - na 1km  długości  
            na metr średnicy zastępczej przewodu na dobę. Przed hydrauliczną   próbą 
            szczelności przewód naleŜy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania  
            powinien być umoŜliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. 
            Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być  

zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a  przewód na 
całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w   planie i 
profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinny być instalowane, przed 
przeprowadzeniem  próby szczelności hydranty i inna armatura z wyjatkiem 
zasuw, które  w czasie badania powinny być całkowicie otwarte zaś   dławiki    
dociągnięte w  sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. 
Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur,  zaś  
ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, kaŜda rura  

powinna być w  środku obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a   ponadto w  
szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. 

            Ciśnienie próbne odcinka przewodu naleŜy przyjąć wyŜsze od  najwyŜszego  
            występującego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego: 
            -dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym  pr do  
            1Mpa o 50%,    pp = 1,5pr lecz nie mniejsze niŜ 1Mpa, 
            Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie  
            hydraulicznej. 
            Ciśnienie próbne całego przewodu niezaleŜnie od średnicy naleŜy   przyjąć  
            równe maksymalnemu  występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu  
            roboczym. 

  Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby  szczelności  
naleŜy dokonać jego płukania, uŜywając do tego czystej wody.  

 Prędkość  przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła 
wypłukać   wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód 
moŜna  uznać   za dostatecznie wypłukany, jeŜeli wypływająca z niego woda jest   
przeŜroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej naleŜy  

  poddać dezynfekcji za pomocą  roztworów wodnych wapna chlorowanego     lub   
roztworu podchlorynu sodu. 

            Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu    wody  
            zawierajacej związki chloru naleŜy przeprowadzić ponowne płukanie.  
            Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeŜeli wyniki badań  
            bakteriologicznych wykonanych po płukaniu przewodu wykaŜa, Ŝe  pobrana  

 próbka wody spełnia wymagania  dla wody do picia i wody na potrzeby 
gospodarcze. 

               
            6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę robót i jakości   materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości .  

            Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, właczając personel,  
            laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne    do  
            pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

 Przed zatwierdzeniem programu jakości Zamawiający i Inspektor nadzoru    
moŜe zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w  celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. 
 Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów   oraz  



            robót z częstotliwością  zapewniająca stwierdzenie, Ŝe roboty  wykonano  
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i  szczegółowych  
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań    i   
ich częstotliwości sa okreslone w szczegółowych specyfikacjach     
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest    wyraŜnych      
przepisów Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli  jest   konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

            Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa  
            stwierdzające, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy  
            posiadają  waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i  
            odpowiadaja  wymaganiom norm określających procedury badań. Celem  

kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i   wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną  jakość robót. 

 
            6.1. Roboty ziemne 
            Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić czy pod względem kształtu i  

 wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych ST i normach   BN-83/8836-02,  

            PN-68/B-06050, BN-77/8931-12, BN-72/8932-01. 
            Sprawdzeniu podlega: 
            - wykonana obsługa geodezyjna 
            - sprawdzenie stanu technicznego elementów szalunkowych przewidzianych  
            do zastosowania. 
            - zgodności osi i głębokości za pomoca  niwelatora 
            - wykonanie podłoŜa w zakresie szerokości, grubosci, zagęszczenia ispadku 
            - zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
            - stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników  
            zatrudnionych    przy montaŜu, 

  - wykonanie niezbędnych zejść do wykopów oraz stan wykonanych  szalunków 
            - wykonanie zasypki poprzez badanie wskaĽników poszczególnych warstw  
            zasypu 
            - wykonanie zabezpieczenia przed zalaniem woda 

   Po wykonaniu zasypki kontrola robót polega na wizualnym sprawdzeniu    czy    
usunięto umocnienie ścian oraz czy grunt uŜywany do zasypki nie posiada   
kamieni. 

            WskaŜnik zagęszczenia zasypki wykopów powinien być zgodny z pkt.5.6. 
 
            6.2. Roboty montaŜowe sieci wodociagowej . 
            Kontrolę jakości robót instalacyjno- montaŜowych  naleŜy  
            przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725 
            NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 
            - zgodność z Dokumentacją Projektową, 
            - materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanych pkt. 2 
            - ułoŜenia przewodów wodociagowych 
            - ułoŜenia przewodów na podłoŜu, 
            - odchylenia osi przewodów 
            - odchylenia spadku od profili podłuŜnych 
            - zmiany kierunków przewodów, 
            - zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 
            - kontrola połączeń przewodów 
            - działania zasuw, zaworów i hydrantów 
            - wykonania bloków oporowych, 
            - układanie przewodów w rurach ochronnych 
            - szczelności przewodów wodociagowych           
            - sprawdzenie kaŜdej partii materiałów dostarczonych do robót w  zakresie  
            atestu. 
            Wykonawca powinien przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i  
            atesty gwarancji producenta dla stosownych materiałów, Ŝe zastosowane  



            materiały spełniaja wymagane normami warunki techniczne. 
 
            6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
            Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
            - odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m 
            - odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać - 3cm 
            - odchylenie szerokosci warstwy podłoŜa i szerokości wykopu o  ścianach  
            pionowych  nie powinno przekraczać- 5 cm 
            - odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno  
            przekraczać - 2 cm, 
            - odchylenie rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych w  projekcie  
            nie powinno    przekraczać - 1 cm, 
            - odchylenie wymiarów w planie obiektów nie powinno być większe niŜ 0,1m. 
            - odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać   -5 cm 
            - odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać  -3   cm 
            - wskaznik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach  na  
            długości  100 m powinien być zgodny. 
            Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do  
            dziennika budowy. 
 
            7.0. OBMIAR ROBÓT 
            Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz  podanie  
            rzeczywistych   ilości uŜytych materiałów. 
            Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe   i  

 nieprzewidziane   których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie 
trwania   robót, pomiędzy wykonawca a Zamawiającym. 

            Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania  
            obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane  
            przez Inspektora nadzoru. JeŜeli urzadzenia te lub sprzęt  

   wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa  legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym   stanie,  w całym okresie trwania Robót. 
  Obmiar robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu  
zarządzającego   realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie   
powinno   poprzedzić obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są  wpisywane    
do księgi obmiaru i zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru   inwestorskiego.  
 Jakikolwiek  błąd lub przeoczenie  /opuszczenie/ w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej   w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od  obowiązku wykonania wszystkich 
robót.  

            Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą  
            mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli szczegółowe  
            specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego  
            inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona przez  
            średni przekrój. Ilości, które mają  być mierzone wagowo, będą  wyraŜone w  
            tonach lub kilogramach. 
            Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością  i  

terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na  
rzeczwykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub uzgodnionych   
przez     wykonawcę i zarządzającym realizacją umowy. 

            Obmiary będą  takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym  
 odbiorem   robót, a takŜe w przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach  
lub   zmiany wykonawcy. 

            Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się  
            bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
            Jednostką obmiarową  jest metr (m) dla przewodu wodociągowego dla  

   kaŜdego  typu, średnicy i uwzględnienia niŜej wymienione elementy składowe  
            obmierzone według innych jednostek: 



            * roboty ziemne - wykopy inwentarzowe w m3 
            * roboty ziemne - wykopy i zasypanie w m3 
            * roboty ziemne - umacnianie pionowych scian wykopu w m2 
            * roboty ziemne - podsypka pod wodociąg i kanały w m3 
            * roboty ziemne - obsypka rur wodoci±gowych 
            * roboty montaŜowe- rury PE ciśnieniowe PN -10 w metrach 
            * roboty montaŜowe - zasuwy wraz z skrzynkami w sztukach lub  
            kompletach 
            * roboty montaŜowe - hydranty w sztukach lub kompletach 
            * roboty montaŜowe - kształtki PE i Ŝeliwne kołnierzowe w sztukach 
            * roboty montaŜowe - bloki oporowe w m3 betonu 
            * roboty montaŜowe - badania szczelności przewodów w ilościach prób, 
            * roboty montaŜowe - dezynfekcja w metrach przewodu poddanego  
            dezynfekcji. 
               
            Obmiaru robót dokonuje wykonawca, w sposób określony w warunkach  
            kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z zarządzającym  
            realizacją  umowy w trybie ustalonym w umowie. 
            Wyniki obmiaru robot naleŜy porównać z dokumentacją  
            techniczno-kosztorysową, w celu określenia ewentualnych rozbieŜności   w  
            ilościach robót. 
 
            8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty zwiazane z budową sieci wodociągowej podlegają  odbiorom 
częściowym oraz odbiorowi końcowemu - ostatecznemu. 

            Odbiór robót dokonuje zespół powołany przez Zamawiającego z udziałem  
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Roboty uznaje się za wykonane   zgodnie z   
dokumentacją projektową i SST,    jeŜeli   wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki   pozytywne.   Roboty budowlane podlegają  
następującym etapom odbioru: 

 
            8.1. Odbiór częściowy - robót zanikających i ulegających   zakryciu 
            Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części  
            robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i SST. 
            Odbiory częściowe odnoszą  się do poszczególnych etapów robót przed  
            zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodów. 

 przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
            a) Dokumentacja Projektowa z ewentualnie naniesionymi zmianami i  
            uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót. 
            b) Dziennik budowy 
            c) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w   trakcie  
            wykonywania    robót. 
            d) Dokumenty dotyczące jakości  wbudowanych materiałów, 
            e) Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz (robotyprzygotowawcze  
            i ziemne itd.). 
            f) Wykonanie wodociągu  z rur PE 
            g) Protokół badania szczelności rurociągu  
            h) Zasypane i zagęszczone wykopy. 

  Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru częściowego powinna  
wynosić  do około 300 m i nie powinna być mniejsza niŜ 50 m. 

            Dopuszcza się zwiększenia lub zmniejszenia długości przeznaczonego    do  
 odbioru odcinka   przewodu z tym, Ŝe powinna być ona uzasadniona od 
warunków lokalnych  oraz  umiejscowienia uzbrojenia przewodu lub 
uzasadniona względami   technicznymi. 

            Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją 
  Projektową, uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności,  
głębokości    ułoŜenia  przewodów, zachowania kierunku spadku.    Odbiory 
częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla   odbiorców  końcowych  



jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. Po  dokonaniu  
odbioru  sporzadza się protokół z wyszczególnieniem zauwaŜonych usterek,  
odaniem    terminu ich  usunięcia oraz z warunkami statecznego przyjęcia 
odebranych robót 

 
            8.1.1. Próba szczelności przewodów wodociągowych -sieci.              
            W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodunaleŜy  
            przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności naleŜy wykonywać  

dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na Ŝądanie Zamawiającego  
naleŜy równieŜ przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

            Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną. Sposób  
    przeprowadzania i pełny zakres wymagań  związanych z próbami   szczelności   
są  podane w normie. 
 NiezaleŜnie od wymagań określonych w normie naleŜy zachować następujące  

            warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności. 
            - zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z  
            obowiązującymi  przepisami 
            - odcinki poddawane próbie szczelności mogą  mieć długości do ok. 600  m; 
            -wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i    dostępne; 
            -odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny i  
            zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami; 
            -wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte; 
            -profil przewodu powinien umoŜliwiać jego odpowietrzenie i  odwodnienie,  
            a urządzenia -- odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyŜszych  
            punktach badanego odcinka; 
            naleŜy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 
            W czasie przeprowadzania próby szczelności naleŜy w szczególności  
            przestrzegać następujących warunków: 

-przewód nie moŜe być nasłoneczniony a zimą  temperatura jego powierzchni  
            zewnętrznej nie moŜe być niŜsza niŜ 1°C 
            -napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niŜszego punktu; 
            -temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna  
            przekraczać 20°C 
            -po całkowitym napełnieniu wodą  i odpowietrzeniu przewodu naleŜy  
            pozostawić go na 12   godzin w celu ustabilizowania; 
            -po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie naleŜy  
            przez okres 30 minut sprawdzać jego stały poziom na manometrze o  
            odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładności ± odczytu 0,01 MPa; 
            -cały przewód moŜe być poddany próbie szczelności dopiero po   uzyskaniu  
            pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków  oraz  
            po jego zasypaniu z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 
            Ciśnienie próbne powinno wynosić l,0 MPa. 
            Po zakończeniu próby szczelności naleŜy zmniejszać ciśnienie powoli  w  
            sposób kontrolowany a przewód powinien być opróŜniony z wody. 
            Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być    ujęte  
            w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru  
            inwestycyjnego i uŜytkownika. 
              
            8.2. Odbiór końcowy 

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji naleŜy   dokonać odbioru końcowego. 
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez   Zamawiającego z udziałem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru po całkowitym  zakończeniu prac. Przyjęcie 
robot moŜe nastąpić tylko w przypadku  pozytywnego wyniku przeprowadzonych  
prób i pomiarów jak równieŜ wykonanie prac zgodnie z dokumentacją    
projektową  i obowiązującymi normami  i przepisami. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące  dokumenty: 
            Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany  przygotować  
            następujące  Dokumenty: 



            a)dokumenty jak przy odbiorze częściowym. 
            b)protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
            c)protokoły przeprowadzanego badania szczelności całych przewodów. 
            d)protokoły przeprowadzanych płukań i dezynfekcji przewodu łącznie z  
            wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych, 
            e)świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
            f)inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją  mapy  
            zasadniczej wykonana przez uprawnioną  jednostkę geodezyjną. 
           g) sprawozdanie techniczne z zakresem, lokalizacją,  wprowadzonymi  

  zmianami   do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,  
uwagi  dotyczące   warunków realizacji robót, oraz datę rozpoczęcia i   
zakończenia robót. 

            h) atesty jakościowe budowanych materiałów. 
            W przypadku gdy, wg Komisji, roboty pod względem przygotowania  

 dokumentacyjnego  nie będą  gotowe do odbioru końcowego, Komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zrządzone   przez Komisje roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru   ustalonego  przez Zamawiającego. 

            Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy  
            Zamawiający. 
            Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
            -zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową  oraz ewentualnymi  

  zapisami  w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji   
Projektowej, 

            -protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących  
            usunięcia usterek, aktualność Dokumentacji Projektowej, czy  wprowadzono  
            wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
            -protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz  
            wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w  
            odbieranym przewodzie. 
            -protokoły badań szczelności całego przewodu wodociągowego 
            Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w  
            protokole zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
            Odbiór winien być zakończony protokołem potwierdzającym prawidłowość  
            wykonanych prac. 

 JeŜeli w trakcie odbioru jakieś  wymagania nie zostały spełnione lub  ujawniły 
się jakieś usterki, naleŜy uwzględnić je w protokole,  podając jednocześnie  
termin ich usunięcia. Konieczne jest dokonanie wpisu do  dziennika budowy o 
wykonaniu odbioru technicznego końcowego ulicznej sieci wodociągowej.  

            Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy  
            Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złoŜyć oświadczenia: 

 - o wykonaniu przewodu wodociągowego  zgodnie z projektem     i warunkami 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 

            - o doprowadzeniu do naleŜytego stanu ( pierwotnego ) terenu budowy  wraz  
            z terenem przyległym. 
 
            8.3. Nadzór sprawowany przez Zamawiajacego. 
            Inspektor nadzoru reprezentujący Zamawiającego wobec wykonawcy w  
            odniesieniu do planowania i wykonania robót.  
            MoŜe on w związku z tym wydawać i przyjmować uwagi odnośnie robót,  
            proponować zmiany lub odrzucać materiały  albo  
            wykonane roboty i wydawać instrukcje dotyczące rozplanowania robót  
            poszczególnych wykonawców uwzględnieniem ich wzajemnych uzaleŜnień.  
            Bezpośredni nadzór nad robotami sprawuje w imieniu Zamawiajacego  
            inspektor nadzoru, który to winien być obecny na budowie lub dostępny na  
            Ŝądanie. 
            Nadzór sprawowany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od  
            odpowiedzialności za własny dozór i jakość powierzonych mu robót. 



 
            8.4. Narady robocze. 
            Narady robocze ( rady budowy  mogą  być inicjowane przez Zamawiającego  
            lub przez Wykonawcę. 
            Wykonawca jest zobowiązany do osobistego udziału w naradach lub  
            delegowania swojego przedstawiciela 

Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołu z narady i  
odesłania go do wszystkich wykonawców, moŜliwie jak najszybciej. W protokole 
naleŜy określić stan i tempo robót, ustalenia techniczne  oraz   ustalenia  
dotyczące spraw finansowo - rozliczeniowych. Ustalenia moŜna   przyjąć za 
przyjęte jeŜeli na następnej naradzie nie zostanie zgłoszony   wobec nich 
protest. Ustalenia mogą  być dokonywane takŜe w okresach  między naradami 
ale z uwzględnieniem okresu potrzebnego na złoŜenie  

            ewentualnego protestu. 
 Na kaŜdej naradzie naleŜy podać liczbę dni, które upłynęły od   poprzedniej 
narady, liczbę dni, które upłynęły od rozpoczęcia robót  oraz  liczbę i przyczyny 
utraconych dni pracy ( np. deszcz, mróz ) w tym   liczba utraconych dni w 
odniesieniu do kaŜdego asortymentu robót. 

                 
            9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatnosci naleŜy przyjmować na podstawie zasad określonych w  Umowie - 
według cen jednostkowych określonych dla  poszczególnych rodzajów robót. 

            Będą  następować za zakończone fragmenty robót, potwierdzone przez  
            inspektora nadzoru protokółem odbioru częściowego według stopnia  

zaawansowania. Ilość zakończonych i odebranych przez Inspektora nadzoru  
robót instalacyjno- montaŜowych przyłącza  wodociągowego 

            będzie płacona w cenach jednostkowych za metr (m), a montaŜ armatury        
            oraz przyborów sanitarnych za sztukę lub komplet. 
            Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną  pozycję w  
            wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość  
            Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją  
            kosztorysową  za wyjątkiem wydatków omówionych w warunkach kontraktu. 
            Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT 
            9.1. Cena wykonania obejmuje: 
            - roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy wodociągu  

 - wykonanie wykopów wraz z wzmocnieniami przez rozparciem ścian   wykopu. 
            - ułoŜenie rur na przygotowanym podłoŜu wraz z uzbrojeniem i blokami  
            oporowymi 
            - włączenie do istniejących sieci wodociągowych 
            - przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcji wodociągu             
            - zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z SST 
            - oznakowanie uzbrojenia i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

 - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów              
wodociagowych z uzbrojeniem  

            - doprowadzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego. 
            9.2. Warunki bezpieczeństwa na budowie. 
            Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r  
            (Dz.U. Nr 151z 2002 r poz.1256) stanowiącym rozporzadzenie wykonawcze  
            do art. 21 a Prawa Budowlanego przed rozpoczęciem budowy Kierownik  
            budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i  ochrony  
            zdrowia na budowie. 
            9.3. Tablice informacyjne 
            Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę  informacyjną. 
            Napisy na tablicy wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej  

 płycie koloru Ŝółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o  wysokości   co 
najmniej 4 cm. Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu  widocznym   od 
strony drogi publicznej lub dojazdu do budowy, na wysokości nie mniejszej niŜ 
2,0 m 



            Tablica informacyjna winna zawierać: 
            - określenie rodzaju robót budowlanych oraz ich adres 
            - numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu  
            właściwego organu Nadzoru Budowlanego 
            - nazwę, adres i numer telefonu Wykonawcy lub Wykonawców robót 
            - imiona, nazwiska i numery telefonów: 
            * Kierownika Budowy 
            * Kierownika Robót 
            - numery telefonów alarmowych 
            - numer telefonu Okręgowego Inspektora Pracy. 
            10.0. PRZPISY ZWIAZANE 
            10.1. INNE DOKUMENTY I KATALOGI 
            - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 Lipca 1994 roku 
            - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku   w  
            sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  
            projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
            budowlanych, oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego ( Dz. U. Z  
            2004 r Nr 202, poz. 2072 ) 
            - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.  
            Zeszyt 3  i COBRTI INSTAL- Warszawa, Sierpień 2001 i 21003 rok 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw sztucznych  
            Warszawa 1994 rok 
            - Katalog armatury przemysłowej 
            - Katalog wyrobów branŜy instalacji przemysłowych i sanitarnych:  
            rury i kształtki 

- Katalog producenta rur dotyczacy technologii układania i montaŜu rur PE w 
zakresie: 

               1. Transport, składowanie, przenoszenie i obsługa 
               2. Roboty ziemne - układanie i montaŜ rurociagów 
               3. Odbiór, próba szczelności 
            - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw  sztucznych  
             Warszawa 1994 rok 
            - Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń  sieciowych,  
            wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC W i K - CEKOWIK  
            BPBBO Miastoprojekt - Warszawa z sierpnia 1984 roku. 
            10.2.NORMY 

  PN-84/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i  opis gruntów 
            PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie    budowli. 
                 Obliczenia statyczne i projektowanie 
            PN-B-060050:1999 Roboty ziemne . Wymagania ogólne. 

  PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów   wodociągowych 
             i kanalizacyjnych. Warunki   techniczne. 
            PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  
            wykonania i badania przy odbiorze 
            PN-B-06050 Geotechnika . Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
            PN-88/B-06250 Beton zwykły 
            PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia  
            przewodów  wodociągowych. 
            PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i  
            badania przy odbiorze. 
            PN-84/M-74034 Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne na ciśnienie  
            nominalne 1Mpa 
            PN-89/M-74092 Hydranty nadziemne na ciśnienie normalne 1Mpa 
            PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 
            BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaŜników zagęszczenia gruntu 
            BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i  
            badania przy odbiorze 
            BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne  



            wymagania i badania 
            BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymagania i warunki stosowania 
            BN-8931-12 Oznaczenia wskaŜnika zagęszczenia gruntu. 
            PN-C-96177 Lepik asfaltowy stosowany na gorąco 
            PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
            PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
            PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
            PN- 88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
            PN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
            PN-77/H-04419 Próby szczelności 
            PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
            BN-66/6774-01 świr i pospółka 
            PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia  
            betonu. 
            PN-70/N-01270.07/08/09/12 Wytyczne znakowania rurociągów - opaski,  
            tabliczki   znaki ostrzegawcze,  napisy 
 
           
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

 


