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I. ST-00 Wymagania ogólne 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panieńszczyzna, Gmina 

Jastków.  

 

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Specyfikacja techniczna ST-00 „Wymagania ogólne” dotyczy wymagań technicznych 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu: Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Panieńszczyzna, gm. Jastków. Projektowana sieć przebiega przez 

działki nr ewid.: 93/14, 93/15 (obręb 0014 – Panieńszczyzna). 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 

montażu sieci kanalizacyjnych z rur PVC oraz obiektów i urządzeń na tych sieciach, a także 

roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

 

Zakres robót budowlanych obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej PVC dn200mm: 

─ miejscem włączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej będzie istniejący 

kanał kanalizacji sanitarnej dn250 przebiegający wzdłuż drogi (dz. nr 30), 

włączenie do istniejącej studzienki SKist. na działce 93/15, za pomocą wkładki In 

situ dn200mm, 

─ na załamaniach trasy kanalizacji sanitarnej oraz jako studnie rewizyjne wykonać 

studnie tworzywowe inspekcyjne PP o średnicy 425mm 

─ łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy dn200mm wynosi 163,00 m. 

 

1.4. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Robotami towarzyszącymi podczas realizacji inwestycji będą: 

─ geodezyjne wytyczenie trasy przewodów, studni rewizyjnych, 

─ geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

─ wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, 

─ projekt tymczasowej organizacji ruchu – w przypadku prac z terenu drogi asfaltowej, 

─ wykonanie prób technicznych, w tym: szczelności, na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz 

infiltrację wód gruntowych do kanalizacji, zagęszczeń, 

─ dokumentacja powykonawcza, w tym m.in.: mapa inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

Robotami tymczasowymi będą: 

─ wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie 

trwania robót, 
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─ lokalizacja istniejącego uzbrojenia, 

─ roboty ziemne (wykopy, zasypki, umocnienie pionowych ścian wykopów, odwozy 

nadmiaru gruntów), 

─ oznakowanie, wykonanie, utrzymanie i likwidacja objazdów, przejazdów i przejść, 

─ odtworzenie elementów zagospodarowania terenu w pasie robót, 

─ zabezpieczenie kolizji w miejscach skrzyżowania projektowanego uzbrojenia z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

 

1.5. Informacje o terenie budowy 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odbywać się będzie na działkach prywatnych nr ewid.: 

93/14, 93/15. 

 

Organizacja robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu (jeżeli będzie wymagany) i zabezpieczenia robót 

w okresie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu 

publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia o odbioru 

końcowego robót. 

W czasie wykonywania robót, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych (np. 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały). Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień 

i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Przystąpienie do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Koszt pozyskania pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym, wykonania 

projektu organizacji ruchu na czas robót, koszt zajęcia pasa drogowego oraz koszt 

zabezpieczenia terenu budowy, a także zapewnienia dostępu i dojazdu do przyległych 

posesji nie podlega odrębnej zapłacie i są wliczone w cenę umowną. 

 

Przekazanie i zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy, dziennik budowy oraz dokumentację projektową. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt.  

Wykonawca wykona szczegółową dokumentację fotograficzną terenu budowy – przed 
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rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu w formie zdjęć cyfrowych i filmów, które będą opisane 

(zapisana data i godzina) oraz zarchiwizowane w formie elektronicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorów, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia ternu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę 

umowną robót. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

─ kolizje i zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia terenu: 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jej poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego uzbrojenia Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia urządzeń 

podziemnych. Wykonawca uwzględni w kosztach prowadzonych robót prace związane 

ze sprawdzeniem uzbrojenia podziemnego i wyeliminuje ewentualne kolizje. 

Koszt sprawdzenia i zabezpieczenia urządzeń podziemnych jest włączony w cenę umowną 

robót. 

─ szkody powstałe na terenie budowy 

Z chwilą przejęcia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 

na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg 

i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 

czasowo pod budowę. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych 

przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą 

prace sieciowe. 

 

UWAGA: 

Podczas pracy na prywatnych posesjach, wielkość sprzętu należy dobrać pod względem 

zagospodarowania działek i uzgodnić z właścicielami działek i Inspektorem Nadzoru. 

Przewiduje się pracę minikoparki na działkach prywatnych, gdzie praca ciężkim sprzętem 

może uniemożliwić późniejsze doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Koszty powstałe przy zabezpieczeniu Terenu Budowy oraz naprawy powstałych szkód 

podczas realizacji robót budowlanych leżą po stronie Wykonawcy i są włączone w ceę umowną 
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robót. 

 

Straty powstałe wskutek niewłaściwego utrzymania terenu budowy (brak zabezpieczenia 

placu budowy, brak nadzoru mienia znajdującego się na placu budowy, nieprzestrzeganie 

przepisów BHP, itd.) oraz szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy obciążają finansowo Wykonawcę. Odpowiedzialność Zamawiającego w tym zakresie 

jest wyłączona. 

 

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w stanie bez 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i będzie miał szczególny wzgląd na środki 

ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi 

i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. Utrzymywać teren budowy i wykopy 

w stanie bez wody stojącej. 

Wszelkie prace należy prowadzić w sposób nie naruszający stan środowiska. W 

przypadku ingerencji po zakończeniu robót, odtworzyć zniszczone struktury gleby i roślinności. 

Materiały rozbiórkowe i wykopowe nie przeznaczone do wbudowania należy zutylizować 

lub zagospodarować w sposób zgodny z przepisami o gospodarowaniu odpadami. 

 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy pod kątem ochrony środowiska jest włączony 

w cenę umowną robót. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności do obowiązków kierownika budowy będzie 

posiadanie aktualnego „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstawie 

„informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” – wchodzącej w skład kompletu 

dokumentacji projektowej. 

Forma i treść „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” musi spełniać wymagania zawarte 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).  

Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych lub nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca utrzyma 

w stanie należytym urządzenia, sprzęt i odzież ochronną osób zatrudnionych na budowie. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt, maszyn i pojazdy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek 
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realizacji robót lub przez personel wykonawcy. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej robót. 

 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie: 

─ wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy, 

─ wykonanie zasilenia placu budowy w niezbędne media, w tym np. wodę i energię 

elektryczną 

─ wykonanie i utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy. 

 

Wszelkie koszty związane z zapewnieniem zaplecza nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej robót. 

 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca przez cały czas trwania budowy powinien zapewnić ciągłość przejść 

i dojazdów do poszczególnych posesji znajdujących się w okolicy prowadzenia robót. 

 

Koszt wykonania tymczasowego projektu organizacji ruchu dla robót prowadzonych w pasach 

drogowych oraz koszty związane z zajęciem pasów drogowych oraz umożliwieniem dostępu 

do poszczególnych obiektów są uwzględnione w cenie umownej robót. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót przez cały okres ich trwania (do wydania protokołu odbioru końcowego). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe 

nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

Ochrona przed hałasem 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas 

robót możliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone 

w tłumiki. W normalnych warunkach, maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów 

ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp przepompowujących ścieki lub odwadniających 

wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, poziom hałasu 

wytwarzanego przez sprzęt nie powinien przekraczać granicy poziomu hałasu wartości 55 dB w 

porze dnia i 45 dB w porze nocy. Należnie do powyższego poziomu hałasu w jakimkolwiek 
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miejscu wykonania robót nie może nigdy przekroczyć 85 dB. Podczas prowadzenia robót należy 

także uwzględnić Rozporządzenie Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 

używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. 

 

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami 

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza należy: 

─ minimalizować emisję spalin z maszyn budowlanych i samochodów transportujących 

materiały, poprzez wyłączanie silników w trakcie postoju lub załadunku, 

─ ograniczyć przemieszczanie mas ziemnych i sypkich materiałów budowlanych w czasie 

wietrznej pogody, 

─ drogi dojazdowe do terenu budowy i drogi wewnętrzne utrzymywać w stanie 

ograniczającym pylenie, np. poprzez zamiatanie i mycie jezdni, 

─ sypkie materiały budowlane oraz ziemię z wykopów transportować samochodami 

w opończe ograniczające pylenie. 

Sposób postępowania z odpadami 

 

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)  na podstawie art. 4 ust. 1 i podda odzyskowi lub wywiezie 

na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia. Wykonawca 

opracuje plan gospodarki odpadami.  

Materiały żeliwne  z demontażu takie jak: włazy, stopnie itp. pozostają własnością 

Zamawiającego i zostaną złożone i zabezpieczone przez Wykonawcę w miejscu do tego celu 

przeznaczonym wskazanym przez Zamawiającego. 

Ziemię z wykopów niewykorzystaną do zasypki, kategorii I-IV i które nie podlegają 

zastosowaniu przepisów Ustawy o odpadach. 

Popłuczyn z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej nie należy odprowadzać 

bezpośrednio do wód powierzchniowych. Zrzut popłuczyn do istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej za zgodą Zarządcy ww. sieci. 

 

Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną uwzględnione w cenie 

umownej robót. 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające utylizację 

odpadów. Materiały z rozbiórki nawierzchni nadające się do ponownego wbudowania należy 

oczyścić, składować w stosy i zabezpieczyć przed zamknięciem. Gruz i materiały drobnicowe 

usuwać z rejonu robót na bieżąco i wywozić na własny koszt na składowisko odpadów lub 

składowisko materiałów z odzysku. 

 

Zagospodarowanie mas ziemnych 

 

Masy ziemne lub skalne usuwane albo przemieszczane w związku z realizacją inwestycji 

traktowane są jako odpad, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja 
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o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o pozwoleniu na budowę lub 

zgłoszenia robót budowlanych nie określają warunków i sposobu ich zagospodarowania, a ich 

zastosowanie może spowodować przekroczenie wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, 

o których mowa w Ustawie Prawo ochrony środowiska z 29 kwietnia 2001 r. Masy ziemne 

i urobek należy wówczas: 

─ wprowadzić do ewidencji odpadów, 

─ zagospodarować z zachowaniem wymogów ustawy o odpadach, co oznacza, że nie 

powinny one ulec zmieszaniu z innymi odpadami, a skierowanie ich na stanowisko 

odpadów powinno mieć miejsce tylko w razie niemożliwości wykorzystania ich do 

innych celów. 

Warstwę próchniczą gleby należy zdjąć i właściwie ja zabezpieczyć na czas budowy, 

a następnie wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu prac. Szczegółowy sposób 

postępowania z masami ziemnymi określi Wykonawca. 

 

Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego 

 

Należy zastosować środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony środowiska 

gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących 

maszyn i urządzeń. W przypadku zdarzeń awaryjnych, wycieku substancji ropopochodnych 

i innych neutralizować sorbentami i natychmiast usuwać, by nie doprowadzić do 

zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Ścieki socjalno-bytowe z terenu placu budowy 

wywozić do Punktu Zlewnego Nieczystości Ciekłych. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Należy je przewozić, składować, zabezpieczyć oraz 

stosować zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Ewentualnie uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które 

mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób zobowiązane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót, np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. 

„W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. 

z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wykonawca będzie dysponował świadectwami kwalifikacji i uprawnieniami do obsługi 

sprzętu osób go wykorzystujących, jeżeli wymagają tego stosowne przepisy. 

 

Odbiór techniczny i rozruch 

 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie do dziennika budowy o dacie 

rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót oraz planowanych rozruchach urządzeń 

technologicznych. 

Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inspektor Nadzoru z zaznaczeniem: 

przyjęcie lub zajęciem stanowiska. 

 

Ogólne wymagania 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

roboty zgodnie z pleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.6. Określenia podstawowe 

 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumień w 

każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna/ Deklaracja Właściwości Użytkowych – pozytywna ocena techniczna 

wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, określająca właściwości 

użytkowe i właściwości techniczne wyrobu, polegające ocenie z wyodrębnieniem tych, które 

stanowią kryteria techniczne. Przy wykonaniu robót budowlanych należy stosować wyroby 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

ustawą o wyrobach budowlanych oraz przepisami, dyrektywami, warunkami i wytycznymi 

technicznymi powołanymi we wszystkich poniższych specyfikacjach technicznych. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi 

w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie 

z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z póżn. zm.) certyfikat zgodności wykazuje, żę 

zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustalono PN). 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęciami Zamawiającego, zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor Nadzoru – instytucja pełnomocnego przedstawiciela Zamawiającego, którego 

uprawnienia i obowiązki w stosunku z Wykonawcą w procesie realizacji robót określono 

w dokumentach przetargowych.   

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kosztorys ofertowy – wyceniony przedmiar robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywania robót z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
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związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedmiar robót – część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe 

wyliczenie przewidzianych do wykonania robót. 

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowej sieci wod-kan i/lub elektrycznej 

lub przebudowa istniejącej sieci. 

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Roboty – wszelkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego 

terminowego zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego lub ułatwiające realizację, w tym 

również dostarczenie robocizny, materiałów i sprzętu. 

Rysunki – graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Specyfikacja techniczna – zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 

wykonania robót, ich kontroli oraz zasady odbiorów i podstawy płatności opracowanych 

do realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiąca integralną część 

dokumentów przetargowych. 

Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji 

i obsługi, potrzebne do prawidłowego prowadzenia robót. 

Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego 

lub robót, na warunkach określonych w dokumentacji przetargowych, Zamawiający przyjął albo 

legalni następcy tej osoby. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, przebudową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną sieci wod-kan, elektrycznych oraz odtwarzaniem 

nawierzchni ulic lub ich elementów. Pozostałe określenia podstawowe, zgodnie z normami, 

przepisami, warunkami i wytycznymi technicznymi – powołanymi w poniższej Specyfikacji 

Technicznej. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Określenia dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej i jej uzbrojenia podane  niniejszej 

specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz „Warunkami 
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technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI 

INSTAL. W różnych miejscach ST podane są odnośniki do stosowania norm standardów. 

Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 

Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą 

zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w 

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i 

wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych, Gdziekolwiek występują odwołania 

do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajowych Unii 

Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Podstawą prawną są: 

─ Projekt budowlano- wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Panieńszczyzna, 

─ Zgłoszenie robót budowlanych wydane przez właściwy terenowo organ administracji 

budowlanej. 

 

Dokumentacja techniczna (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz 

dodatkowe dokumenty) dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę, 

powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem 

możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem 

stosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z ww. dokumentacji są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Dokumenty składające się na umowę należy traktować jako wzajemnie 

objaśniające się, ale w przypadku rozbieżności pierwszeństwo będą miały dokumenty 

w następującej kolejności: 

─ Umowa, 

─ SIWZ wraz z ST, 

─ dokumentacja techniczna, 

─ oferta, 

─ inne dokumenty stanowiące część umowy. 

Wszystkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny 

być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo 

potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez 

niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa 

od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych sieci, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu. W przypadku, gdy materiały nie 
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będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, ST lub uzgodnieniami to Inspektor Nadzoru 

będzie mógł wydać polecenie ich demontażu i zastąpienia właściwymi na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, 

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest 

od odczytu ze skali rysunków. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu 

i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, Ustawa 

o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z późn. zm. 

Oraz PE-EN ISO/IEC 17050-1:2005 „Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez 

dostawcę”. 

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót winny: 

─ być nowe i nieużywane, 

─ odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych ale 

obowiązujących norm i przepisów, 

─ mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 

Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub 

kosztorysie można zastosować na budowie wyłącznie za zgodą projektanta i Inwestora. 

Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości należy dostarczać 

wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco badań w celu udokumentowania, 

że Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania 

Specyfikacji Technicznej w czasie postępu Robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
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dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wymagania te dotyczą materiałów 

stosowanych do wykonywania podłoży pod rurociągi oraz obsypki rurociągów i wymiany gruntu 

w wykopie, stosowane do założeń projektowych zawartych w Dokumentacji Projektowej, a także 

materiałów do odtworzenia nawierzchni. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. Materiały należy dostarczyć na budowę wraz 

ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, 

aprobatami technicznymi, deklaracjami właściwości użytkowych, deklaracjami krajowymi 

właściwości użytkowych i innymi dokumentami zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in.: z 

Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2004, poz. 883 z późn. zm.) 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 

Budowy bądź złożone we wskazanym, przez Inspektora Nadzoru, miejscu. Jeżeli Inspektor 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane bądź nie zaakceptowane Materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie Materiałów 

Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 

wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania Materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy - w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca 

tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę 

do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 

3. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) 

lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń 

w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
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Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 

sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora 

o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem. Wybrany 

i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

 

4. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 

Materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i z wskazaniami Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom Umowy, będą 

na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Placu Budowy. 

Przed wysłaniem z miejsca produkcji każdy materiał zostanie odpowiednio zabezpieczony 

powłokami ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i innym przypadkowym 

uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montażu. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za takie zabezpieczenie materiałów, aby dotarły one na Plac Budowy w stanie 

nienaruszonym. Materiały należy zapakować w taki sposób, aby były one odporne na wszelkie 

uszkodzenia podczas ich transportu. 

Koszty materiałów i opakowań niezbędnych do bezpiecznego transportu materiałów 

na miejsce przeznaczenia spoczywają na Wykonawcy i zawierają się w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych materiałów na Placu Budowy lub 

w magazynie i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie 

prowadzonego rozładunku. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

 

5. Wykonanie robót budowlanych 
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5.1. Ogólne wymagania i zasady wykonania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z wymogami przepisów Prawa 

Budowlanego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych 

na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru 

 

Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych 

z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, 

związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji 

wypełnienia warunków Umowy przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru będzie podejmować 

decyzję w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałowców, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie 

i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach 

i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych 

w Dokumentacji Projektowej i ST. 

 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót i wyrobów 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi do jego wiadomości, przed 

rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie 

wystawiany dla Inspektora, na samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód 

zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. 
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6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym zaprezentuje zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami 

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

─ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

─ organizacje ruchu na budowie, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

─ zasady BHP, 

─ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

─ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

─ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

─ wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

─ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

b) część szczegółową, opisującą dla każdego rodzaju robót: 

─ wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 

─ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, kruszyw itp., 

─ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu, 

─ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

─ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 

Próbki powinny być wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor powinien mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca 

powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę samodzielnie usunięte lub 

ulepszone. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

6.4. Badania i pomiary 

 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W 

przypadku, gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 

Technicznych stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem  do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej po ich zakończeniu. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań 

przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt 

tego nadzoru poniesie Wykonawca. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają omawianych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 

i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 

budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

po drugim, bez przerw.  



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI 

PANIEŃSZCZYZNA 

21 

 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

- datę przyjęcia placu budowy, 

- datę rozpoczęcia robót, 

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

  w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

  i końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  

  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji  

  Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

  wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

autora  

  badań, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika 

budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalajże na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne – dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy – dokumenty budowy będą przechowywane 

na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne do Inspektora Nadzoru 

i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Wszystkie pomiary długości, służące do obliczenia pola powierzchni wykonanych robót, 

będą wykonywane w poziomie, jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie 

stanowią inaczej. 

Objętości wykopów będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez średni przekrój 

lub w przypadku skomplikowanych kształtów na podstawie poszczególnych rysunków.  

Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak rury będą zmierzone wg faktycznego 

stanu wbudowania. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
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legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku 

zmiany Wykonawcy. 

 

7.5. Wykonywanie obmiaru robót 

 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

podstawę wyceny i opis robót, 

ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

datę obmiaru, 

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

   pomocniczego, 

obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

   długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

ilość robót wykonanych od początku budowy, 

dane osoby sporządzającej obmiaru. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu,  

odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
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później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomieniem o tym także Inspektora. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie podsypki rurociągów, 

- montaż rurociągów i uzbrojenia, 

- wykonanie połączeń, 

- wykonanie warstw obsypkowych przewodów, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopów. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m jeśli 

nie przewiduje się dłuższych lub krótszych. 

Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiory częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 

będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych 

dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej, dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja 
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dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Wykonawca zgłasza pisemnie zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego oraz 

załącza następujące dokumenty: 

─ dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

─ protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, 

─ świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne 

wydane przez dostawców materiałów i urządzeń, 

─ inwentaryzację geodezyjną na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną 

jednostkę geodezyjną, z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie, 

─ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

─  szczegółowe specyfikacje techniczne, 

─ oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem 

wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi 

Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

─ oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

─ zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

─ protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 

─ aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia, 

─ prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

 

8.6. Obowiązki kierownika budowy 

 

Do obowiązków kierownika budowy należy: 

─ Dokonanie wymaganych lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń sieci, 

─ Zgłoszenie Inspektorowi do odbioru wykonanych robót ulęgających zakryciu lub 

zanikających, 
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─ Zgłoszeni do doboru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, 

z załączeniem odpowiednich dokumentów, jak oryginał dziennika budowy, dokumentacja 

powykonawcza, karty gwarancyjne urządzeń, decyzje i certyfikaty, wyniki badań i prób 

─ Uczestniczenie w czynnościach odbioru, 

─ Zapewnienie usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru. 

 

 

9. Podstawy płatności 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 

Szczegółowe formy i terminy płatności za wykonanie robót budowlanych określa umowa 

zawarta pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone w ST i PB. 

Cena obejmuje: 

─ prace przygotowawcze 

─ robociznę, 

─ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

─ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

─ koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji 

zaplecza, 

─ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru lub przedstawiciela Inwestora, protokół częściowego wykonania i odbioru robót 

ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych 

elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 

 

9.2. Warunki i wymagania ogólne 

 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w niniejszej ST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, 

a nie wyszczególnione w kosztorysie. Koszt ten uwzględnia i ponosi Wykonawca w ramach 

oceny umownej robót. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

 

10.1. Normy 

 

─ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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─ PN-85/B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 

─ PN-EN 752-1:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

─ PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. 

─ PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 

─ PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

─ PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

─ PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 

warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne. 

─ PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku ze zmianą PN-EN 197-A:2002/A1 wprowadzoną 

w styczniu 2005. 

─ PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu z poprawką PN-EN 12620:2004/AC 

wprowadzona w 2004. 

─ PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

─ PN-81/B-03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

 

10.2. Inne przepisy i dokumenty związane 

 

─ „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – opracowanie 

COBRTI. 

─ „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane 

przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej 

z 1996 r. 

─ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 

z późniejszymi zmianami). 

─ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

─ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 

wraz z późniejszymi zmianami). 

─ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 

Nr 124 poz. 1030). 

─ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747). 
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─ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60). 

─ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 08 stycznia 2013 r. poz. 21). 
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II. ST-01 Roboty ziemne 

1. Część ogólna 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Panieńszczyzna, Gmina Jastków. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

1.3. Zakres objęty Specyfikacją Techniczną 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

udowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

Roboty przygotowawcze: 

─ prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

─ wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę, 

─ prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem, 

─ zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 

roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk, 

─ zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

─ przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych, 

─ wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków, 

─ oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

─ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

─ wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

Roboty zasadnicze: 

─ usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem robót, 

─ wykopy w gruncie kat. I –IV, 

─ wykonanie podsypki pod rurociągi, 

─ wykonanie obsypki rurociągów z zagęszczeniem warstwami, 

─ zasypywanie wykopów z zagęszczaniem warstwami, 

─ wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, 

─ plantowanie terenu po zakończeniu prac, 

─ humusowanie i obsiew terenu. 

Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 

─ przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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1.4. Określenia podstawowe 

 

Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spełniającego warunki 

stateczności i odwodnienia. 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

wykopu. 

Wykop płytki  – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego, głębokość przekracza 3 m. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac związanych z 

trasą sieci kanalizacji sanitarnej. 

Ręczne roboty ziemne – roboty ziemne wykonywane przy użyciu sprzętu ręcznego (łopaty, 

oskarady itp.) 

Mechaniczne roboty ziemne – roboty ziemne wykonywane przy użyciu sprzętu 

zmechanizowanego (koparki, spycharki, ładowarki itp.) 

Wykopy umocnione – wykopy otwarte, ze ścianami umocnionymi szalunkami pełnymi lub 

ażurowymi. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

”Wymagania ogólne”. 

Materiałami stosowanymi do wykonani robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

─ grunt wydobyty w wykopów, 

─ grunty żwirowe i piaszczyste zakupione o dowiezione spoza placu budowy, na 

ewentualną wymianę gruntu, 

─ materiały do umocnienia wykopów, 

─ materiały do odwodnienia wykopów, 

─ materiały do podparć i podwieszeń, 

─ materiały na kładki dla pieszych, 

─ trawa do odtworzenia trawników. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne 

z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 

wybudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
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i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 

do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 

z założeniami PZJ. 

 

3. Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu do: 

─ odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 

─ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki 

itp.) 

─ transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) 

─ sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punków wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. Sprzęt 

stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej i jej punktów wysokościowych 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 

sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe 

i samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

 

5. Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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5.1. Zasady prowadzenia robót 

 

Przed przystąpienie do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli 

odpowiedniego uzbrojenia podziemnego. Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć 

w terenie projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej. W przypadku występowania przewidywanego 

skrzyżowaniem z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wskazane jest wykonanie wykopów 

kontrolnych celem weryfikacji głębokości jego ułożenia w ziemi. 

Przewiduje się wykonanie większości robót ziemnych mechanicznie, wykopy ręczne tylko 

w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym. Dna wykopów należy wykonać 

ze spadkiem określonym w projekcie. Wykopy powinny być oznakowane i zabezpieczone przed 

dostępem osób postronnych. Rozebraną nawierzchnię i ziemię z wykopów należy wywieźć 

w miejsce uzgodnione z Inwestorem, zachowując wymagania zawarte w ustawie o odpadach. 

Wykopy należy wykonać jako ciągłe, wąsko przestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych 

i rozpartych. Należy pamiętać o zabezpieczeniu przed napływem wód powierzchniowych. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 

Wykonawcę. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 

geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wykonania 

nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile 

Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio 

zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Dno wykopu powinno być równe i wykonane 

ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie 

powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów zwięzłych, ± 5 cm dla gruntów wymagających 

wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm. Wyjście (zejście) 

po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m 

od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

 

5.2. Wymagania szczegółowe wykonania robót 

 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w Dokumentacji 

Projektowej. Szerokość powinna być dobrana do średnicy kanału. 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras kanałów i trwale oznaczy 

je w terenie. Na gruntach uprawnych należy zdjąć humus na szerokości 10 m (szerokość pasa 

robót), odłożyć na bok i po zasypaniu wykopów rozścielić. Przed przystąpieniem do właściwych 

robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię roślinną przyjmując ją z jednej strony wykopu 

liniowego, zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami 

opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować 

i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, 
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gdy woda uniemożliwia wykonywani wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy 

nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej 

osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. 

Odwodnienie wykopów 

Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie 

powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian 

wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co około 20 m. 

Wodę wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. Wodę z odwodnień odprowadzać 

do najbliższego odbiornika. Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie 

panujących warunków gruntowo wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inspektorem Nadzoru. 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w PN-B-10736:1999 

„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

wykonania”.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Kable energetyczne i 

telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi np. AROT typu A110PS o długości 

jednostkowej 3,0 m. 

W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. W wykopach 

wąsko przestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i warunków 

gruntowych grodźcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki 

systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia. 

W przypadku wykopów pod przykanalika, istniejące ogrodzenia przydomowe należy 

zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na długości 

niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie zamontować. 

Wydobyty grunt  wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład lub 

wywieziony poza plac budowy w miejsca uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 

Projektowej, przy czym w pierwszej fazie Wykonawca wykona je na poziomie wyższym 

od rzędnych projektowych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być 

wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 

Przy wykonaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 

równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed 

osiadaniem i odkształcaniem. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 

wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 

Przygotowanie podłoża 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Materiał 

na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

─ nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm, 

─ materiał nie może być zmrożony, 
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─ nie może zaigrać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Js nie mniej niż 0,97. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 

i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 

wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m.  

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

─ etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków 

na złączach, 

─ etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej 

w miejscach połączeń, 

─ etap III – zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 

deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem 

ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad rurociągiem. 

Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 

cm wraz z jednoczesnym zagęszczeniem poszczególnych warstw. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię 

na całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie 

skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. 

Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

 

6. Kontrola jakości robót i wyrobów 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

─ sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

─ zapewnienie właściwego i bezpiecznego umocowania ścian wykopu, 

─ odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

─ dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

─ zagęszczenie zasypki wg wymagań określonych w niniejszej specyfikacji i odnośnych 

normach, 

─ wykonanie badań zagęszczeń przez uprawnionego geologa, który ma określić właściwy 

sposób badania zagęszczeń gruntu. 

 

7. Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar robót 
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związanych z wyznaczeniem obiektów, jest częścią obmiaru robót związanych z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest: 

m
3
 – usunięcie ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego 

(zasypywanie), zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz nadmiaru 

gruntu i przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu, 

m
2
 – usunięcie ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ułożenie i rozbiórka 

pomostów dla ruchu pieszego,  

kpl, szt. – montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach, 

studzienki odwodnieniowe, 

m – rurociągi, demontaż i montaż ogrodzeń przydomowych, 

m-g – pompowanie wody z wykopu. 

 

8. Odbiór robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Proces odbioru powinien obejmować: 

─ sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych, 

─ sprawdzenie wykonania wykopów i zasypów pod względem wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych, 

─ sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

 

9. Podstawy płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Cena 1 m
3
 wykopów w gruntach I-IV kategorii obejmuje: 

─ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

─ oznakowanie robót, 

─ wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

─ profilowanie i zagęszczenie wykopu, 

─ przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

─ uporządkowanie terenu. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

 

─ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dl przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

─ PN-S1/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

─ PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenie. Symbole. Podział i opis gruntów. 



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI 

PANIEŃSZCZYZNA 

36 

 

─ PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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III. ST-03 Sieć kanalizacji sanitarnej 

1. Część ogólna 

 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru budowy sieci kanalizacji sanitarnej dn200 PVC w miejscowości Panieńszczyzna, 

Gmina Jastków. 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

1.3 Zakres objęty Specyfikacją Techniczną 

 

Zakres robót wchodzących w skład niniejszej ST dotyczący budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej jak podano w pkt. 1.3 ST-00 „Wymagania ogólne” zgodnie z Dokumentacją 

Projektową zawierającą opis techniczny i rysunki. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

 

Podstawowe określenia użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” opracowanymi przez COBRTI INSTAL i z definicjami podanymi w ST-00 

„Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-

00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Przy wykonywaniu robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej należy, 

zgodnie z ustawą Prawo Budowlane stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 

2.2 Materiały do budowy sieci kanalizacyjnej, rury przewodowe dn200mm – PVC oraz 
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połączenia i kształtki 

 

Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej: 

Rury PVC do kanalizacji sanitarnej: 

─ Rury kanalizacyjne niezmiękczone (lite) PVC-U klasy SN8 SDR34, 

─ średnicy dz 200x5,9 mm, 

─ rury powinny pochodzić od jednego producenta posiadającego zintegrowany system 

zarządzania jakością i środowiskiem według ISO 9001 i ISO 14001, z wdrożeniem 

poświadczonym przez certyfikat niezależnej instytucji, 

─ materiał do produkcji ze źródła pierwotnego, bez dodatku regranulatu, 

─ system rur i kształtek bezkielichowych łączonych na złączki dwu-kielichowe, 

wyposażony w gumową uszczelkę wargową z pierścieniem z polipropylenu, 

olejoodporną, montowaną przez producenta, 

─ łączone na wcisk przy pomocy uszczelki gumowej wargowej montowanej na stałe 

w procesie produkcyjnym, 

─ szczelność min. 2,5 bara, 

─ rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. 

 

Włazy: 

─ włazy wykonane z żeliwa, 

─ włazy o odpowiedniej klasie wytrzymałości, w pasach drogowych min. D400, 

─ włazy okrągłe o prześwicie 600 mm, 

─ powierzchnia styku korpusu i pokrywy obrobiona mechanicznie, 

─ pokrywa bez wentylacji, 

─ wkładka amortyzacyjna trwale zamocowana w pokrywie umożliwiająca stabilne jej 

ułożenie, 

─ włazy bez osadników zanieczyszczeń, 

─ wysokość włazu min. 115 mm, 

─ szerokość kołnierza korpusu min. 50 mm, 

─ pokrywa zatrzaskowa jednoczęściowa (jednolity odlew pokryw z zatrzaskami), 

─ włazy zabezpieczone antykorozyjnie, 

─ włazy osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie, 

 

Studnie dn425 

Studnie wykonane z PE wraz z kinetami, w całości od nowego materiału, bez udziału 

materiału   recyklingu, wyłącznie z jednego gatunku materiału i bez dodatków spieniających. 

Studnie dn425 o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 400 mm. 

 

Charakterystyka studni: 

─ studzienka zgodna z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowa), 

─ pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony 

charakter przepływu przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku 

przepływu, 
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─ odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie 

z IS/TR 10358, 

─ odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające 

wymagania normy PN-EN 681-1:2002, 

─ producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej, 

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań, 

─ rura trzonowa karbowana o sztywności obwodowej SN>=4kN/m
2
, 

─ konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanych 

do zabudowy w pionie, 

─ możliwość szczelnego podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą 

wkładek „in situ” o średnicach DN200, 

─ kinety prefabrykowane dostosowane do montażu rur kanalizacyjnych PVC, 

─ rury teleskopowe z rury PVC-U ze ścianką litą o wysokiej trwałości, w wymiarze 

w świetle > 400 mm dla dn425, umożliwiające dostęp sprzętu eksploatacyjnego, 

─ odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania nawierzchni 

asfaltowych w drogach w czasie montażu i eksploatacji, 

─ odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe 

z rdzeniem spienionym), 

─ zatrzaskowa pokrywa żeliwna klasy D400, typu ciężkiego. 

 

2.3 Składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót, spełniały wymagania producenta i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza teren budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Materiały tworzywowe 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzeni mechaniczne. Tworzywa 

sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 

w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 

nagrzewaniem od źródeł ciepła. Temperatura w miejscu składowania nie może przekroczyć 30°C 

a odległość rur od grzejników i przewodów grzewczych nie może być mniejsza niż 1,0 m. czas 

przechowywania w otwartych magazynach nie powinien przekraczać 1 roku. 

Rury składowane luzem należy umieścić na drewnianych podkładach rozstawionych 

co 2,0 m i zabezpieczyć przez boczne podpory rozpieszczone w takich odstępach jak podkładki. 

Wysokość składowania rur układanych luzem nie powinna przekraczać 1,0 m. Rury o różnych 

średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i większej 

średnicy znajdowały się na spodzie. 

Rury należy chronić przed uszkodzeniem pochodzącym od podłoża, na którym są 

składowane, zabronione jest stosowanie niewłaściwych narzędzi i metod przeładunkowych. 
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W czasie pobierania rur do montażu nie dopuszczać do zrzucenia, wleczenia. 

Jeżeli uszczelki do łączenia rur, muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko 

w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od grzejników i substancji, które mogą oddziaływać 

chemicznie na materiał przechowywany. 

Włazy żeliwne 

Włazy żeliwne powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

Wyroby powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i odwodniona. 

Piasek 

Piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami. 

 

2.4 Odbiór materiałów na budowie 

 

─ materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego, aprobatami technicznymi, 

deklaracjami zgodności, 

─ dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta, 

─ należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 

określonym przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. Sprzęt 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Stosowany sprzęt będzie zgodny z Dokumentacją Projektową lub inny, jeżeli zostanie 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej będą wykonywane mechanicznie 

i ręcznie. 

W zależności od potrzeb, Wykonawca: 

─ zapewni odpowiedni sprzęt do prowadzenia wykopów wąsko przestrzennych, 

─ zapewni odpowiednie okresowe odwodnienie wykopów przy pomocy pompy, 

─ zapewnie dowóz i odwóz materiału, urobku i gruzu tak, aby zoptymalizować przebieg 

robót, 

─ zapewni sprzęt gwarantujący prawidłowe zagęszczenie i zasypanie wykopów, 

─ sam ustali wielkość użytego sprzętu do prawidłowego prowadzenia wszystkich robót. 

 

UWAGA: 

Podczas pracy na prywatnych posesjach, wielkość sprzętu należy dobrać pod względem 

zagospodarowania działki i uzgodnić  z właścicielem działki i Inspektorem Nadzoru. 

Przewiduje się pracę minikoparki na działkach prywatnych, gdzie praca ciężkim sprzętem 

może uniemożliwić późniejsze doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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4. Transport 

 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały przed przypadkowym 

przesunięciem i uszkodzeniem. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania 

materiałów i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców tak aby zapewniać dostarczenie 

materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości. 

Kształtki, złączki i inne materiału powinny być składowane w sposób uporządkowany, 

z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2 Transport materiałów 

 
Rury przewodowe, łączniki, kształtki 

Transport powinien być wykonany  pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Rury powinny być układane 

w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Przy układaniu wielowarstwowych rur górna 

warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej 

rury. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych szerokości, co najmniej 

0,1 m i wysokości, co najmniej 0,6 m. poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów 

należy przekładać materiałem wyściółkowym (tektura, folia). Wyładunek rur powinien odbywać 

się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur 

nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Łączniki 

do rur i kształtki przewozić w opakowaniach (skrzyniach). 

Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu samochodowego 

w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego 

przewozi się luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego należy 

układać na paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczyć taśmą stalową. 

Kruszywo i piasek 

Można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem. 

 

5. Wykonanie robót 

 
5.1 Ogólne wymagania i zasady wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia zarys 

metodologii robót oraz graficzny harmonogram robót określający wszelkie warunki, w których 
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będą wykonywane roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 

Przed rozpoczęciem montażu Inspektor Nadzoru powinien stwierdzić, że: 

─ teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót ziemnych, 

─ teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 

robót instalacyjnych, 

─ elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 

założeniom projektowym. 

 

5.2 Zasady wykonania robót 

 

Roboty przygotowawcze: 

─ geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej (wytyczenie osi projektowanych 

rurociągów i studni oraz wszystkich przewodów podziemnych kolidujących 

z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej), 

─ lokalizacja i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia oraz zabezpieczenie terenu budowy 

(wygrodzenie i zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego przejazdów dla ruchu 

kołowego za pomocą znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i 

przejazdowych), 

─ przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych, 

─ dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

─ wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 

Roboty ziemne – wykopy, osypka, zasypka 

Wykopy dla rurociągów i studni będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie, do głębokości 

0,1 – 0,2 m mniejszej niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości bezpośrednio przed 

ułożeniem podłoża lub rurociągu. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz obudowy 

powinna być dostosowana do średnicy rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana 

podczas montażu rurociągu na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. Wszystkie, 

napotkane na trasie wykonywanego wykopu, rurociągi podziemne krzyżujące się lub równoległe 

do wykopu, powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz jeżeli jest to konieczne, 

podwieszone w sposób gwarantujący ich działanie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie 

w odniesieniu do osi wykopu podano w ST-03 „Sieć kanalizacji sanitarnej”. Po lub w czasie 

wykonywania wykopu należy sprawdzić (zudziałem Inspektora Nadzoru), czy rodzaj gleby 

odpowiada konstrukcji fundamentu określonej w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa 

powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo demontowana 

podczas zasypywania i zagęszczania. 

 

Roboty montażowe 

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP z uwzględnieniem 

projektu organizacji ruchu. W pobliżu kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

z istniejącym uzbrojeniem, roboty należy bezwzględnie wykonywać ręcznie i pod nadzorem 

służb branżowych. Usytuowanie istniejącego uzbrojenia naniesiono na profilu w oparciu o dane 
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wynikające w podkładu geodezyjnego i należy traktować je jako przybliżone. 

 

Montaż przewodów 

Poziom posadowienia rurociągów, należy ustalać w nawiązaniu do reperów roboczych 

przygotowanych przez geodetę, przyjmując rzędne podane w projekcie. Technologia montażu 

i układania rurociągów wg Instrukcji wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych 

przez producentów rur. Przewody zaleca się montować przy temperaturze powietrza od 0 

do 25°C. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku zgodnie 

z dokumentacją techniczną i warunkami. Rury do wykopu spuszczać sposobem ręcznym 

po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego. Układanie odcinka przewodu może 

odbywać się tylko na przygotowanym i zagęszczonym podłożu. Podłoże powinno być 

profilowane w miarę układania przewodu. Do układania przewodów w wykopie można 

przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 

30 m. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków rurociągów pokrywały 

się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości, 

w co najmniej ¼ jego obwodu z wyłączeniem złącz. Przed montażem należy posmarować kielich 

i bosy koniec rury smarem. Następnie wsuwając jedną rurę w drugą przy pomocy drągu 

metalowego i podkładu drewnianego. Elementy wbudowane w sieć łączone na uszczelki należy 

oczyścić w miejscach połączeń tuż przed montażem. Złącze powinno być odsłonięte do czasu 

przeprowadzenia próby szczelności. Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym 

w dokumentacji technicznej. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przed 

podkładanie pod niego twardych elementów jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe 

itp. Odchylenie ułożonego przewodu do ustalonego w dokumentacji techniczne kierunku podano 

w ST-03 „Sieć kanalizacji sanitarne”. Łączenie elementów rurowych za pomocą łączników 

wg wytycznych producenta. Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć 

przed zamuleniem (folia lub dekiel). 

Montaż studni tworzywowej 

Studzienka winna być umieszczona w wypoziomowanym, ubitym podłożu. Kinetę studzienki 

należy posadowić sztywno na właściwie przygotowanym podłożu, poprzez wciśnięcie, tak aby 

wypełnić puste przestrzenie w jej dnie. Kinetę łączy się z kolektorem z rur PVC analogicznie 

do łączenia rur PVC. Nie wykorzystane wloty należy szczelnie zablokować. Tak ustawioną 

kinetę zasypuje się do wysokości ~15 cm powyżej wlotów kinety. Przygotowaną rurę trzonową 

należy umieścić w kinecie, a następnie docisnąć. Wokół kinety i rury trzonowej należy bardzo 

starannie wykonać obsypkę i zasypanie wykopu z wymaganym stopniem zagęszczenia. Przy 

zasypywaniu wykopu należy zwrócić uwagę na to, aby wypełnienie wokół górnej części 

studzienki było rozłożone równomiernie. Materiał wypełniający powinien być bardzo dobrze 

zagęszczony, aby umożliwić przenoszenie zakładanych obciążeń. Rurę wznoszącą (trzonowa) 

przyciąć do wymaganej rzędnej terenu. 

 

Próby szczelności 

Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach 

pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonanie próby należy zastabilizować przewody tj. 

wykonać obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, 



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI 

PANIEŃSZCZYZNA 

44 

 

jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami pozostawić nie zasypane. Ponadto należy 

zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt 

kanału (odpowietrzenie). 

Celem przeprowadzenia próby należy: 

─ zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków 

mechanicznych lub worków pneumatycznych, 

─ przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu 

ale tak by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 

kPa i max 50 kPa, 

─ przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas 

stabilizacji, 

─ czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min, 

─ poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 

1 kPa w stosunku do wartości próbnej. 

Do zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy Mierzyc i zapisywać 

dodaną ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli. Warunki próby są spełnione wtedy, 

gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości: 

─ 0,15 dm
3
/m

2
 w czasie 30 min. dla kanałów, 

─ 0,20 dm
3
/m

2
 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 

─ 0,40 dm
3
/m

2
 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 

Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 

Powyższe roboty (próby i odbiory) zostaną wykonane na koszt i staraniem Wykonawcy. 

 

6. Kontrola jakości robót i wyrobów 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. 

─ badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 

─ badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek, 

─ badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków, 

─ badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

─ badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

─ badanie zabezpieczenia przed korozją, 

─ badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie 

zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją), 

─ sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 

─ badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy 

odbiorach prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1053 :1998), 

─ próby ciśnieniowe przewodów ciśnieniowych. 
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6.2 Kontrola jakości materiałów 

 

Wszystkie materiały do wykonania muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Techniczne ora uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

6.3 Kontrola jakości robót montażowych 

 

Kontrola jakości wykonania robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Kontrola powinna obejmować: 

─ sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 

wykonywanych robót bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz 

na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 

─ badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 

warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 

wykopów, 

─ badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt stanowi 

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 

zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymogom 

normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi 

w dokumentacji projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-

03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji 

projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

─ badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 

przy czym grubości podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego 

odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to ponadto obejmuje usytuowanie 

podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża, 

─ badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 

przewodu do powierzchni terenu; 

─ badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm 

w miejscach odległych od siebie nie mniej niż 30 m; 

─ badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego 

wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu; 

─ badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech 

z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie 

dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech 

z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST 
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oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 

badania specjalistyczne, 

─ badania w zakresie przewodów, korytek odpływowych do odwodnienia liniowego 

obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością 

do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm) badanie ułożenia przewodów na podłożu 

w planie i w profilu, badanie połączenia rur i urządzeń. Ułożenie przewodów na podłożu 

wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie 

wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny 

zewnętrzne, 

─ badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka 

przewodu, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiaru ubytku wody. 

W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie 

niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia 

przyczyn nieszczelności. 

─ badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmują: badanie stanu odcinka 

przewodu, pomiaru dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby 

szczelności należy prowadzić obserwacje i robić odczyty co 30 min. położenia 

zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz. 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich 

średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia kielichowe należy sprawdzić przez 

wyrywkowe oględziny zewnętrzne. Przewody kanalizacji sanitarnej poddać próbie szczelności 

przez zalanie ich wodą. 

 

7. Obmiar robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jednostką obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i uwzględnione elementy składowe robót 

obmiarze będą wg poniższych jednostek: 

─ m
3
 – stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek, 

─ m
2
 – podsypka pod studnie rewizyjne, 

─ kpl, szt – montaż kształtek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie końców rury ochronnej, 

─ m – rurociągi PVC, montaż rur stalowych ochronnych, przełożenie istn. uzbrojenia. 

 

8. Odbiór robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” pkt. 8. 

W procesie realizacji budowy sieci kanalizacyjnej mają miejsce odbiory częściowe i odbiory 

końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 

budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. 

W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

─ zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 

materiałów, 

─ prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 
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zasypki, głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 

─ prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku 

i spadku przewodów, zmian kierunku, 

─ prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 

przez przeszkody, wzmocnienia, 

─ prawidłowości wyników próby szczelności. 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość 

między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 

protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 

końcowego, który polega na sprawdzeniu: 

─ protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 

protokołów z prób szczelności, 

─ aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika oraz potwierdzone właściwymi 

protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły 

się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

 

9. Podstawy płatności 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Cena za wykonanie roboty obejmuje: 

─ roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczenie trasy, 

─ wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian, 

─ zakup materiałów, 

─ transport materiałów na miejsce wbudowania, 

─ przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem, 

─ usunięcie ewentualnych kolizji, 

─ układanie i montaż rur kanalizacyjnych i studni rewizyjnych, 

─ sprawdzanie szczelności rurociągów, 

─ doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego. 

 

10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Przy budowie sieci kanalizacyjnych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy zawartych w odnośnych rozporządzeniach i przepisach. Kierownik budowy zobowiązany 

jest do opracowania planu „bioz” i przedstawienia go do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. 
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11.  Dokumenty odniesienia 
 

11.1 Normy 

 

─ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

─ PN-85/B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 

─ PN-EN 752-1:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

─ PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. 

─ PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 

─ PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

─ PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

─ PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 

warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne. 

─ PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku ze zmianą PN-EN 197-A:2002/A1 wprowadzoną 

w styczniu 2005. 

─ PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu z poprawką PN-EN 12620:2004/AC 

wprowadzona w 2004. 

─ PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

─ PN-81/B-03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

 

11.2 Inne przepisy i dokumenty związane 

  

─ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – opracowanie COBRTI. 

─ „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane 

przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej 

z 1996 r. 

─ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 

z późniejszymi zmianami). 

─ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

─ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 

wraz z późniejszymi zmianami). 

─ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 
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Nr 124 poz. 1030). 

─ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747). 

─ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60). 

─ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 08 stycznia 2013 r. poz. 21). 


