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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ogrodniczych, związanych z Rewaloryzacją zabytkowego 
parku w miejscowości Panieńszczyzna. 
 
l .2. Zakres stosowania SST. 
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Kontraktowych i należy 
je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych 
poniższymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
• Prace porządkowe i przygotowawcze, 
• Nasadzenia roślin: krzewy, pnącza, byliny. 
 
l .4. Określenia podstawowe 
 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
l.4.1. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 
l.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
l.4.3. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
 
l.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną, jakości materiałów oraz robót. 
 
1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z opuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.7. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem robót. 
 
1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
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1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
1.4.11. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
 
1.4.12. Teren robót - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu prowadzenia robót. 
 
l .5.l. Przekazanie terenu 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową: Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren i wykopy 
w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
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składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
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wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby wykonane roboty były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie robót lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu robót poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach umowy. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem, jakości. 
 W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, Inspektor Nadzoru 
będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu robót 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem robót w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
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przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
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robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
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laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektorowi Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak  niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt l i które spełniają wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty robót 
 Do dokumentów robót zalicza się następujące dokumenty: 
• pozwolenia WKZ na realizację zadania, 
• protokoły przekazania terenu, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń. 
 
Przechowywanie dokumentów robót 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie robót w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektował SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i powierzchnie pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo. Ilości sztuk będą liczone. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i przednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
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 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• rejestry obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. 

PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ew. PZJ, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
Wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków  i transportu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  

• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
 
II. PRACE PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac porządkowych i przygotowawczych. 
 
1.2. Zakres robót SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z robotami porządkowymi i przygotowawczymi tj: 

• oczyszczenie terenu z kamieni, gruzu, gałęzi, chwastów, korzeni itp. i wywiezienie poza 
obszar opracowania, 

• usuniecie wierzchniej warstwy gruntu na głębokość ok. 20 cm. i wywiezienie poza obszar 
opracowania,  
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• ułożenie agrowłókniny min. 90 g/m2 (mocowanie za pomocą obrzeży typu Eko-bord), 
• dowiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej na głębokość 20 cm. 

 
1.3. Określenia podstawowe: 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi 
w Wymagania ogólne. 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Normami branżowymi, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 
 
2. MATERIAŁY 

• Ziemia urodzajna  
• Agrowłóknina   
• Obrzeża typu eko-bord  

 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w  Wymaganiach ogólnych. 
 Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania Robót ma być sprawny technicznie, spełniać wymagania odpowiednich przepisów 
jego użytkowania oraz BHP, ma być zgodny z normami ochrony środowiska. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  
  
4. TRANSPORT 
 Do dostarczenia materiału roślinnego, może mieć zastosowanie samochód dostawczy do 3,5 t. 
 Do dostarczenia materiału roślinnego  winny być wykorzystywane pojazdy spełniające 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, w szczególności dopuszczalnych obciążeń 
na osie i wymiary ładunku. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
będą powodować pogorszenia stanu dróg lokalnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 Wykonawca nie może rozpocząć prac bez uzyskania od Inspektora Nadzoru kopii pozwolenia 
na realizację inwestycji. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją 
przetargową wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Należy zachować szczególną ostrożność przy usuwaniu drzew, w sąsiedztwie budynków oraz sieci 



15 
 

uzbrojenia nadziemnego i podziemnego. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury lub zniszczenia drzew 
i roślinności obciążają Wykonawcę. 
 Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) rozpoczęcie prac od przygotowania terenu (oznaczenia zakresu itp.); 
b) każdorazowego zabezpieczania terenu, w obrębie, którego wykonywane są prace, przed 
wkroczeniem osób niepożądanych (odgradzania terenu taśmą ostrzegawczą oraz oznaczenia 
tablicami informującymi o przeprowadzanych pracach); 
c) uprzątnięcia terenu z wszelkich odpadów związanych prowadzonymi pracami; 
d) rekultywacji – wyrównania terenu po robotach związanych z realizacją umowy oraz innych 
zniszczeń powstałych w wyniku wykonywania prac oraz do systematycznego czyszczenia 
zabrudzonych dróg w trakcie prowadzonych prac; 
e) likwidacji wszelkich uszkodzeń powstałych w nawierzchniach drogowych w trakcie 
prowadzonych prac i odpadów po zakończeniu wykonywania zadania, 
f) natychmiastowego usunięcia wszelkich uszkodzeń; 
g) wykonywać dokumentację fotograficzną. 
 Osoby zaangażowane przy realizacji robót muszą posiadać ważne profilaktyczne badania 
lekarskie oraz uprawnienia zawodowe, o ile są wymagane. Kopie zaświadczeń i uprawnień winny 
znajdować się w ciągłej dyspozycji kierownika robót. 
  
 
5.1.1. Prace przygotowawcze 
 Należy przestrzegać niżej wymienionych wymagań: 

• przed przystąpieniem do prac granica powierzchni strefy prac powinna być wyznaczona 
w sposób wyraźnie widoczny, a osoby zaangażowane przy tych pracach dobrze zapoznane 
z przebiegiem tej granicy, 

• przed przystąpieniem do prac wszyscy pracownicy muszą być zapoznani z organizacją prac 
i zagrożeniami występującymi na powierzchni strefy. 

 
 
5.1.3. Plan BIOZ 
 Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru 
i/lub Zamawiającego Planu BIOZ, uwzględniającego wytyczne Zamawiającego przedstawione 
poniżej. 
Zakres i kolejność robót. 
 
Zamawiający oczekuje, aby zakres robót obejmował zadania realizowane w następującej 
kolejności: 
• roboty przygotowawcze i porządkowe, 
• zabezpieczenie terenu robót przed osobami nieupoważnionymi, 
• zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, 
• uporządkowanie terenu robót po wykonaniu wszystkich czynności związanych z inwestycją 
realizacją robót. 
 
Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi: 
• prowadzenie robót w pobliżu naziemnych i podziemnych przewodów linii elektroenergetycznych 
możliwość porażenia. 
 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 
•  nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem, 
• najechanie sprzętem ( spycharki, koparki, samochody). 
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Instrukta ż stanowiskowy osób prowadzących roboty. 
 Osoby biorące udział w realizacji robót powinny być przeszkolone w ramach okresowych 
szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem 
do realizacji robót należy przeprowadzić indywidualny instruktaż stanowiskowy polegający na: 
• określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac, 
• szczegółowym poinformowaniu osób o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót, 
• przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. 
 Przeprowadzenie szkoleń winno być potwierdzone w książce szkoleń BHP będącej 
w dyspozycji Kierownika Robót. 
 
Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze. 
 Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 
• oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, 
• stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 
• zadbać o dobrą komunikację na terenie robót. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych. Kontrola jakości 
polega na zgodności wykonania prac z Dokumentacją Projektową, ST poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Odbiór robót jest potwierdzeniem, że roboty wykonane zostały zgodnie z postanowieniami 
umowy, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru końcowego  podano w Wymaganiach ogólnych, w tym 
dokumenty które Wykonawca jest zobowiązany przygotować. 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 
specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wyniki pozytywne. 
• Odbiór wykonanych prac polegać będzie na przeprowadzeniu wizualnej oceny jakości wykonanych 
robót.    
• Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Podstawą płatności jest prawidłowo wystawiona faktura po dokonaniu odbioru częściowego 
lub końcowego. 
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III. NASADZENIA RO ŚLIN: KRZEWY, PN ĄCZA, BYLINY . 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem kompozycji roślinnych. 
 
 
1.2. Zakres robót SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z robotami agrotechnicznymi przygotowującymi grunt do nasadzeń tj: 

• wyznaczanie lokalizacji i powierzchni nasadzeń, 
• analiza gleby,  
• wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego, 
• humusowaniem i przygotowaniem powierzchni 

oraz: 
• - sadzenie krzewów, pnączy i roślin bylinowych na terenie płaskim. 

 
1.3. Określenia podstawowe: 
Forma naturalna - forma właściwa dla naturalnych pokrojów drzew i krzewów. 
Materiał ro ślinny  - sadzonki drzew i krzewów. 
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny. 
Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczaniem. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Rośliny 
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WYKAZ RO ŚLINNO ŚCI  

Lp. 
Numer 
na proj. 

wyk. 
Nazwa łacińska Nazwa polska Rozstawa Ilość Zdj ęcie 

Krzewy iglaste 

1 24 
Taxus baccata 
‘Fastigiata’ 

cis pospolity odm. 
‘Fastigiata’ 

3.0 x 3.0 m 15 

 

Krzewy li ściaste 

2 25 
Hydrangea 

macrophylla ‘La 
Dreamin’ 

hortensja ogrodowa 
odm. ‘La Dreamin’ 

0.5 x 0.5 m 7 
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3 26 
Hydrangea 
paniculata 
‘Limelight’ 

hortensja bukietowa 
odm. ‘Limelight’ 

0.5 x 0.5 m 24 

 

4 28 
Rhododendron 

‘Calsap’ 
różanecznik odm.  

‘Calsap’ 
1.0 x 1.0 m 7 

 

5 29 
Rhododendron 
‘Nova Zembra’ 

różanecznik  odm. 
‘Nova Zembra’ 

1.0 x 1.0 m 6 
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6 33 Vinca minor barwinek pospolity 0.3 x 0.3 m 1070 

 

7 34 
Vinca minor 
‘Gertrude 

Jekyll’ 

barwinek pospolity 
odm. ‘Gertrude 

Jekyll’ 
0.3 x 0.3 m 675 

 

Pnącza 

8 36 Hedera helix bluszcz pospolity 0.3 x 0.3 m 459 
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9 37 
Hedera 

hibernica 
bluszcz irlandzki 0.3 x 0.3 m 1750 

 

Róże 

10 39 
Rosa ‘Souvenir 

du docteur 
Jamain’ 

róża  parkowa odm. 
‘Souvenir du docteur 

Jamain’ 
0.6 x 0.6 m 20 

 

11 40 
Rosa ‘Chevy 

chase’ 
róża pnąca  odm. 
‘Chevy chase’ 

0.6 x 0.6 m 10 
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Byliny  

12 47 
Dryopteris filix -

mas 
narecznica samcza 10 szt./m2 820 

 

13 49 
Matteuccia 

struthiopteris 
 10 szt./m2 500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
23 
 

2.2. Wymagania dla materiału roślinnego. 

 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, 
właściwie oznaczone. Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane 
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany. 

Parametry dla krzewów iglastych: 

Barwa igieł musi być typowa dla odmiany. Rozgałęzienia korony typowe dla gatunku i odmiany. 
Odstępy miedzy okółkami, jak również przyrost ostatniego roku muszą być proporcjonalne 
do wielkości całej rośliny. 

Materiał ro ślinny - I wybór:  
• wysokość       - minimum 1 m; 
• główne pędy wyrastające nad szyjką korzeniową  - maximum na wys.10 cm; 
• szerokość krzewu                          - minimum 40 cm; 
•   krzewy dostarczone w pojemniku. 

 
Parametry dla krzewów liściastych: 
Materiał ro ślinny - I wybór:  

• powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów, głównie 
z typowymi dla gatunku rozgałęzieniami, 

• wysokość krzewów 40 - 50 cm, 
• krzewy płożące rozpiętość części nadziemnej 40/40 cm, 
• bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

w pojemnikach min. typu C4. 
Niedopuszczalne jest: 

• silne uszkodzenia mechaniczne krzewów, 
• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
• ślady żerowania szkodników, 
• oznaki chorobowe, 
• zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
• martwice i pęknięcia korony, 
• uszkodzenie pąka szczytowego, 
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

Parametry dla pnączy: 
Materiał ro ślinny - I wybór:  

• powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów, głównie 
z typowymi dla gatunku rozgałęzieniami, 

• pnącza o rozpiętość części nadziemnej 40/40 cm, 
• bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

w pojemnikach min. typu C2 
• należy przyjąć średnią rozstawę 0,3x0,3 m. 

Niedopuszczalne jest: 
• silne uszkodzenia mechaniczne pnączy, 
• ślady żerowania szkodników, 
• oznaki chorobowe, 
• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
• uszkodzenie pąka szczytowego, 
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 
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Parametry dla róż: 
Materiał ro ślinny - I wybór:  

• sadzonki róż powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów; 
• wysokość krzewów 40 cm; 
• krzewy płożące rozpiętość części nadziemnej 40/40 cm; 
• bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

w pojemnikach min. typu C2. 
Niedopuszczalne jest: 

• silne uszkodzenia mechaniczne krzewów, 
• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
• ślady żerowania szkodników, 
• oznaki chorobowe, 
• zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych, martwice 

i pęknięcia korony, 
• uszkodzenie pąka szczytowego , 
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

Parametry dla bylin:  
Materiał ro ślinny - I wybór:  
Wymagania ogólne do materiału roślinnego: 

• rośliny powinny być w pierwszym wyborze, 
• sadzonki powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów; 
• jednolite w całej partii, 
• zdrowe, czyste odmianowo, nie zwiędnięte; 
• pokrój rośliny, barwa liści powinna być charakterystyczna dla gatunków i odmian; 
• stopień rozwoju, wielkość i sposób uformowania powinny być jednakowe w całej partii; 
• bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna 

nieuszkodzona; 
• sadzonki w doniczkach nie mniejszych niż 9 cm średnicy P9. 
• materiał roślinny wyprodukowany na pełnej dawce nawozów otoczkowanych 

z mikroelementami; 
• dostarczony materiał musi być pojemnikowany; 
• rośliny powinny być dojrzałe technicznie tzn. nadające się do wysadzenia, 

Niedopuszczalne jest: 
• silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
• ślady żerowania szkodników, 
• występowanie na roślinach oznak porażenia przez wirusy, bakterie czy grzyby oraz 

występowania szkodników; 
• zwiędnięcie i pomarszczenie częściach naziemnych i korzeni, 
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
• zwiędnięcia liści i kwiatów, 
• uszkodzenia paków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni. 
• występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian. 

 
Rośliny powinny być dostarczone w doniczkach lub osłonkach foliowych stosowanych 

w szkółkach lub w sytuacji użycia materiału kopanego w zabezpieczonych przed rozsypaniem 
karpach. Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru 
i zabezpieczone przed wyschnięciem. 
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2.3. Ziemia 
Ziemia urodzajna powinna posiadać następującą charakterystykę: nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, nie może też być 
zachwaszczona. Zastosowana do wykonania zaprawy dołów pod nasadzenia ziemia urodzajna 
powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych, kwasowość większa lub równa 5,5. 
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 3cm oraz wolna 
od zanieczyszczeń obcych. Jako nawóz należy zastosować Azofoskę lub inny nawóz 
wieloskładnikowy w ilości min. 2  kg na 100 m2. 
 
2.4. Nawozy mineralne 
Powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu - N.P.K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 
Inne materiały organiczne: 
- przekompostowany kora, jako ściółka, 
- kwaśny torf, do zakwaszania podłoża dla roślin środowisk kwaśnych. 
  
3. Sprzęt 
 Wykonawca przystępujący do wykonania kompozycji roślinnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek do przekopania darni i wzruszenia gleby, 
- szpadli do kopania dołów pod rośliny, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników. 
 
4. TRANSPORT 
 Transport materiałów do nasadzeń może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu rośliny muszą 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem - wyschnięciem i przemarznięciem. Rośliny 
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest 
to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy 
podlewać. W okresie wysokich temperatur przewóz roślin powinien być w miarę możliwości 
dokonywany nocą. Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
samochodowego z zabezpieczeniem przed zniszczeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Krzewy, pnącza  i rośliny bylinowe 
 Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące: 

• krzewy należy sadzić z bryłą korzeniową, w sytuacji materiału roślinnego kopanego 
z zaprawą dołów ziemią urodzajną do połowy objętości, w sytuacji materiału 
pojemnikowanego bez zaprawy dołów, 

• materiał roślinny musi być zgodny z wykazem roślin, w którym zawarto informacje 
dotyczące wielkości roślin, 

• pora sadzenia - cały okres wegetacji gdy temperatura powietrza jest dodatnia, a grunt 
nie przemarznięty, 

• miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 
projektową, 

• dołki pod  rośliny powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej, 
• roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 2 cm głębiej jak rosła w szkółce 

(zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny), 
• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
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• korzenie roślin zasypywać sypką ziemią z okresowym podlewaniem, a następnie 
prawidłowo ubić, uformować miskę i obficie podlać, 

• po posadzeniu krzewów teren wokół nich ściółkuje się zmieloną, odkwaszoną korą, 
warstwą gr. 5 cm celem zatrzymania wilgoci oraz udaremnienia zachwaszczenia. 

 
5.3. Pielęgnacja krzewów, pnączy i roślin bylinowych 
 Ustala się roczny okres pielęgnacji. Zabiegi należy przeprowadzać w miarę potrzeb, 
z tym, że minimalna ilość czynności powtarzalnych w okresie 6 miesięcy powinna być zgodna 
z KNR 2-21 Tereny zieleni. 
Pielęgnacja polega na: 

• podlewaniu w zależności od potrzeb, 
• odchwaszczaniu, 
• nawożeniu, 
• usuwaniu odrostów korzeniowych, 
• zabezpieczeniu krzewów na zimę, 
• wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Krzewy, pnącza i rośliny bylinowe 
 
Kontrola robót w zakresie sadzenia krzewów polega na sprawdzeniu: 

• wielkości dołków pod rośliny, 
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, wielkości roślin (wysokości, 
szerokość, obwodu pni), wielkości doniczek, 

• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 
pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 

• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
• odpowiednich terminów sadzenia, 
• wykonania prawidłowych misek przy krzewach po posadzeniu i podlaniu. 

 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów: 

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości roślin z dokumentacją 

projektową, 
• wykonania misek przy krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków,  

jeżeli odbiór jest na jesieni, 
•  jakości posadzonego materiału, 
• przy odbiorze jesienią gatunków wrażliwych należy sprawdzić zabezpieczenie ich 

na okres zimy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewów, pnączy i roślin 
bylinowych. 
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8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 
specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania dały wyniki pozytywne. 
1. Odbiór wykonanych prac polegać będzie na przeprowadzeniu wizualnej oceny jakości 
wykonanych robót. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń projektanta w projekcie 
technicznym dotyczących wielkości materiału roślinnego. 
2. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiał roślinny 
zakupiony zgodnie z PT należy okazać przed posadzeniem Zamawiającemu, celem uzyskania 
akceptacji ilościowej i jakościowej. 
3. Zastosowanie zamiennego materiału roślinnego do nasadzeń dopuszcza się w sytuacjach 
wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz projektanta. 
4. Wykonawca do dnia odbioru końcowego zadania odpowiada za kompletność nasadzeń oraz 
powierzchnia wykonanych trawników. 
 
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu i pnączy lub 1 m2 bylin obejmuje: 

• wyznaczenie miejsca sadzenia, 
• wykopanie dołków, 
• dostarczenie materiału roślinnego i posadzenie roślin z zaprawą ziemią urodzajną, 
• dołów zgodnie z dokumentacją projektową, 
• obfite podlanie roślin. 

 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZ ĄCE PROWADZENIA BUDOWY 
PN-G-98011 Torf rolniczy 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
 
IV. INFORMACJE DODATKOWE 

• Ukształtowanie terenu należy dowiązać wysokościowo do przebiegających tam 
urządzeń obcych jak i istniejących na terenie obiektów i urządzeń (np. istniejące ciągi 
piesze itp.). 

• Roboty ziemne wykonywane w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, jak 
i przebudowę, przełożenie urządzeń kolizyjnych (gdyby takowe wystąpiły) należy 
wykonywać pod nadzorem właścicieli tych sieci. 

 
V. OBSŁUGA GEODEZYJNA, BADANIA 

• Do obowiązków wykonawcy należy pełna obsługa geodezyjna w trakcie trwania robót. 
• Potwierdzeniem wykonania prac w branży ogrodniczej, zgodnie z PW, winna być 

sporządzona inwentaryzacja powykonawcza z pisemnym potwierdzeniem zakresu 
rzeczowego wykonanych prac oraz ilości posadzonych roślin (z uwzględnieniem 
doboru gatunkowego). Inwentaryzacja powykonawcza winna zostać przedłożona. 
Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem prac do odbioru. 

• Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych do udokumentowania 
wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, o ile zajdzie 
taka potrzeba w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania robót. 

• W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę punktów osnowy geodezyjnej lub 
punktów określających granicę własności Wykonawca odtworzy je na koszt własny 
zlecając wykonanie uprawnionym służbom geodezyjnym. 
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• Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie spowodowane przez niego działania 
polegające na uszkodzeniu instalacji na powierzchni jak i urządzeń podziemnych 
wykazanych na terenie objętym zadaniem. 

 


