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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Termomodernizacja szkoły

1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
1.1 KOSZTY KWALIFIKOWANE

1.1.
1

Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej cokołu

1.1.
1.1

Ocieplenie ścian cz nowej - północnej

1.1.
1.1.

1

Ocieplenie ścian części nowej - północnej - poniżej poziomu terenu

1
d.1.
1.1.
1.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

<elewacja wschodnia>(18,00+4,12+3,34+4,12+4,40) m 33,980
<elewacja północna>16,24 m 16,240
<elewacja zachodnia>(16,52+11,03) m 27,550

RAZEM 77,770
2

d.1.
1.1.
1.1

KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm - 14x12 cm lub
żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m2

<elewacja wschodnia>(18,00+4,12+3,34+4,12+4,40)*0,70 m2 23,786
<elewacja północna>16,24*0,70 m2 11,368
<elewacja zachodnia>(16,52+11,03)*0,70 m2 19,285

RAZEM 54,439
3

d.1.
1.1.
1.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i
gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

<elewacja wschodnia>0,70*(18,00+4,12+3,34+4,12+4,40)*1,00 m3 23,786
<elewacja północna>0,70*16,24*1,00 m3 11,368
<elewacja zachodnia>0,70*(16,52+11,03)*1,00 m3 19,285

RAZEM 54,439
4

d.1.
1.1.
1.1

KNR 4-01
0107-08

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2

0,90*1,20*4 m2 4,320
RAZEM 4,320

5
d.1.
1.1.
1.1

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni po-
nad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

<elewacja wschodnia>(18,00+4,12+3,34+4,12+4,40)*1,00 m2 33,980
18,00*1,40 m2 25,200
<elewacja północna>16,24*1,00 m2 16,240
<elewacja zachodnia>(16,52+11,03)*1,00 m2 27,550
23,714 <11,03*(1,40+2,90)*0,5> m2 23,714
<sala 1.09>(1,00+1,25)/2*5,36 m2 6,030

RAZEM 132,714
6

d.1.
1.1.
1.1

KNR 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 me-
todą smarowania

m2

132,714 <#p79> m2 132,714
RAZEM 132,714

7
d.1.
1.1.
1.1

KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych
na ścianach i stropach zaprawą cementową

m2

132,714 <#p79> m2 132,714
RAZEM 132,714

8
d.1.
1.1.
1.1

KNR 4-01
0603-05

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów lepikiem z wyprawą z zapra-
wy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego

m2

132,714 <#p79> m2 132,714
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RAZEM 132,714

9
d.1.
1.1.
1.1

KNR 0-17
2609-01
analogia

Przyklejenie płyt styrodur  grub 10 CM do ścian m2

132,714 <#p5> m2 132,714
RAZEM 132,714

10
d.1.
1.1.
1.1

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii
ochronnej

m2

132,714 <#p5> m2 132,714
RAZEM 132,714

11
d.1.
1.1.
1.1

KNR 4-01
0105-02
analogia

Zasypanie wykopów piaskiem z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

54,439 m3 54,439
RAZEM 54,439

1.1.
1.1.

2

45321000-
3

Ocieplenie ścian cokołu części nowa - północna - cokół

12
d.1.
1.1.
1.2

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni po-
nad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

<elewacja wschodnia>18,00*0,50 m2 9,000
5,34*0,60 m2 3,204
 4,40*0,60 m2 2,640
<elewacja północna>16,24*0,60 m2 9,744
<elewacja zachodnia>16,52*0,45 m2 7,434
11,03*0,25 m2 2,758
<magazyn>(3*1,3)+(1,05+1,3)/2*5,36 m2 10,198

RAZEM 44,978
13

d.1.
1.1.
1.2

KNR 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 me-
todą smarowania

m2

poz.12 m2 44,978
RAZEM 44,978

14
d.1.
1.1.
1.2

KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych
na ścianach i stropach zaprawą cementową

m2

poz.12 m2 44,978
RAZEM 44,978

15
d.1.
1.1.
1.2

KNR 4-01
0603-05

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów lepikiem z wyprawą z zapra-
wy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego

m2

poz.12 m2 44,978
RAZEM 44,978

16
d.1.
1.1.
1.2

KNR 0-17
2609-01
analogia

Przyklejenie płyt styrodur  grub 10 do ścian m2

poz.12 m2 44,978
RAZEM 44,978

17
d.1.
1.1.
1.2

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach m2

poz.12 m2 44,978
RAZEM 44,978

18
d.1.
1.1.
1.2

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2
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poz.12 m2 44,978

RAZEM 44,978
19

d.1.
1.1.
1.2

KNR BC-02
0124-05
analogia

Prace wykończeniowe marmolit m2

poz.12 m2 44,978
RAZEM 44,978

1.1.
1.2

Ocieplenie ścian cz starej- południowej

1.1.
1.2.

1

45110000-
1

Ocieplenie ścian części starej - południowej- poniżej poziomu terenu

20
d.1.
1.1.
2.1

KNR 2-31
0801-01
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

<część stara>0,70*17,22 m2 12,054
RAZEM 12,054

21
d.1.
1.1.
2.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i
gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

<część stara>(0,70+0,60)*17,22*1,00 m3 22,386
RAZEM 22,386

22
d.1.
1.1.
2.1

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni po-
nad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

<część staraa>17,22*1,00 m2 17,220
RAZEM 17,220

23
d.1.
1.1.
2.1

KNR 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 me-
todą smarowania

m2

poz.22 m2 17,220
RAZEM 17,220

24
d.1.
1.1.
2.1

KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych
na ścianach i stropach zaprawą cementową

m2

poz.22 m2 17,220
RAZEM 17,220

25
d.1.
1.1.
2.1

KNR 4-01
0603-05

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów lepikiem z wyprawą z zapra-
wy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego

m2

poz.22 m2 17,220
RAZEM 17,220

26
d.1.
1.1.
2.1

KNR 0-17
2609-01
analogia

Przyklejenie płyt styrodur  grub 10 do ścian m2

poz.22 m2 17,220
RAZEM 17,220

27
d.1.
1.1.
2.1

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii
ochronnej

m2

poz.5 m2 132,714
RAZEM 132,714

28
d.1.
1.1.
2.1

KNR 4-01
0105-02
analogia

Zasypanie wykopów piaskiem z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.21 m3 22,386
RAZEM 22,386
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1.1.
1.2.

2

Ocieplenie ścian cokołu części starej - południowej - cokół

29
d.1.
1.1.
2.2

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni po-
nad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

17,22*0,68 m2 11,710
RAZEM 11,710

30
d.1.
1.1.
2.2

KNR 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 me-
todą smarowania

m2

poz.29 m2 11,710
RAZEM 11,710

31
d.1.
1.1.
2.2

KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych
na ścianach i stropach zaprawą cementową

m2

poz.29 m2 11,710
RAZEM 11,710

32
d.1.
1.1.
2.2

KNR 4-01
0603-05

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów lepikiem z wyprawą z zapra-
wy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego

m2

poz.29 m2 11,710
RAZEM 11,710

33
d.1.
1.1.
2.2

KNR 0-17
2609-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian

m2

poz.29 m2 11,710
RAZEM 11,710

34
d.1.
1.1.
2.2

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach m2

poz.29 m2 11,710
RAZEM 11,710

35
d.1.
1.1.
2.2

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

poz.29 m2 11,710
RAZEM 11,710

36
d.1.
1.1.
2.2

KNR BC-02
0124-05
analogia

Prace wykończeniowe tynk marmolit m2

poz.29 m2 11,710
RAZEM 11,710

1.1.
2

Termomodernizacja ścian zewnętrznych (powyżej cokołu)

1.1.
2.1

Ocieplenie ścian nadziemia część nowa północna

37
d.1.
1.2.

1

KNNR 2
1504-02

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

<elewacja wschodnia>18,00*5,10 m2 91,800
5,34*6,50 m2 34,710
4,40*6,75 m2 29,700
<elewacja północna>16,24*6,75 m2 109,620
<elewacja zachodnia>16,52*6,60 m2 109,032
11,03*(6,05+4,82)*0,5 m2 59,948

RAZEM 434,810
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38

d.1.
1.2.

1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.37 m2 434,810
RAZEM 434,810

39
d.1.
1.2.

1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okna O1 1,80x1,80 szt 5>1,80*1,80*5 m2 16,200
<okna O2 0,90x0,90 szt.19>0,90*0,90*19 m2 15,390
<okna O3 2,70x1,80 szt 7>2,70*1,80*7 m2 34,020
<okna O4 2,70x0,90 szt1>2,70*0,90 m2 2,430
<okna O5 0,90x1,80 szt 5>0,90*1,80*5 m2 8,100
<okna O6 1,80x2,70 szt 2>1,80*2,70*2 m2 9,720
<okna O7 2,70x2,70 szt.2>2,70*2,70*2 m2 14,580
<okna O8 1,80x0,90 szt 1>1,80*0,90 m2 1,620
<drzwi D1 1,80x2,10szt 2>1,80*2,10*2 m2 7,560
<drzwi D2 1,20x2,10szt 1>1,20*2,10 m2 2,520

RAZEM 112,140
40

d.1.
1.2.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają- cej się do użytku m

<elewacja wschodnia>5,25+2,80+2,50 m 10,550
<elewacja północna>6,75*2 m 13,500
<elewacja zachodnia>6,75+3,80 m 10,550

RAZEM 34,600
41

d.1.
1.2.

1

KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż krat okiennych  balustrad schodowych i balkonowych oraz
konstrukcji schodów i świetlików stalowych

szt.
przec.

6*2 szt.
przec.

12,000

RAZEM 12,000
42

d.1.
1.2.

1

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i
spilśnionych

m2

<panele elewacyjne drewniane>1,45*1,80+0,90*0,90*3+(0,40+0,80)*
0,5*0,90*2+2,70*0,60*2+1,80*0,60*2

m2 11,520

RAZEM 11,520
43

d.1.
1.2.

1

KNR 2-17
0147-04

Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów współ. do R=1,65 - Czer-
pnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 800 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.1.
1.2.

1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich parapety zaokienne, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<okna O1 1,80x1,80 szt 5>0,25*1,90*5 m2 2,375
<okna O2 0,90x0,90 szt19>0,25*1,00*19 m2 4,750
<okna O3 2,70x1,80 szt 7>0,25*2,80*7 m2 4,900
<okna O4 2,70x0,90 szt 1>0,25*2,80 m2 0,700
<okna O5 0,90x1,80 szt 5>0,25*1,00*5 m2 1,250
<okna O6 1,80x2,70 szt 2>0,25*1,90*2 m2 0,950
<okna O7 2,70x2,70 szt 2>0,25*2,80*2 m2 1,400
<okna O8 1,80x0,90 szt 1>0,25*1,90 m2 0,475

RAZEM 16,800
45

d.1.
1.2.

1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

<elewacja wschodnia>18,00*(4,60+0,60) m2 93,600
5,34*(2,40+0,60) m2 16,020
4,40*(6,15+0,60) m2 29,700
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<minus okna O1 szt.3+ O2 szt.9+O5 szt.3+O8+ D1 1,80*2,10*2>-
(1,80*1,80*3+0,90*0,90*9+0,90*1,80*3+1,80*0,90)

m2 -23,490

<minus drzwi D1szt.2>-(1,80*2,10)*2 m2 -7,560
A  (suma częściowa) -------------

m2 108,270
<elewacja północna>16,24*(6,15+0,60) m2 109,620
<minus okna O3 szt.2+O1+O6 +O7 szt.2>-(2,70*1,80*2+1,80*1,80+
1,80*2,70+2,70*2,70*2)

m2 -32,400

B  (suma częściowa) -------------
m2 77,220

<elewacja zachodnia>16,52*(6,15+0,60) m2 111,510
11,03*((5,80+0,60)+(4,57+0,60))*0,5 m2 63,809
<minus okna O1+O2 szt.6, O3 szt.4 + O4 + O5 szt.2, O6 1,80*2,70,
D2 1,20*2,10>-(1,80*1,80+0,90*0,90*6+2,70*1,80*4+2,70*0,90+0,90*
1,80*2+1,80*2,70)

m2 -38,070

<minus drzwi D2>-1,20*2,10 m2 -2,520
C  (suma częściowa) -------------

m2 134,729
<sala 1.19>(3+5,36+3,07)*(3,3+0,6) m2 44,577
<minus okno O3 szt. 1>-2,70*1,80 m2 -4,860
<minus drzwi D1>-1,80*2,10 m2 -3,780
D  (suma częściowa) -------------

m2 35,937
RAZEM 356,156

46
d.1.
1.2.

1

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impreg-
nacja grzybobójcza jednokrotnie

m2

poz.45 m2 356,156
RAZEM 356,156

47
d.1.
1.2.

1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie

m2

poz.45 m2 356,156
RAZEM 356,156

48
d.1.
1.2.

1

KNR AT-38
0501-01

Montaż listwy startowej m

18,00+5,34+4,40 m 27,740
16,24 m 16,240
16,52+11,03 m 27,550

RAZEM 71,530
49

d.1.
1.2.

1

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian

m2

<elewacja wschodnia>18,00*(4,60+0,60) m2 93,600
5,34*(2,40+0,60) m2 16,020
4,40*(6,15+0,60) m2 29,700
<minus okna O1 szt.3+ O2 szt.9+O5 szt.3+O8+ D1 1,80*2,10*2>-
(1,80*1,80*3+0,90*0,90*9+0,90*1,80*3+1,80*0,90)

m2 -23,490

<minus drzwi D1szt.2>-(1,80*2,10)*2 m2 -7,560
A  (suma częściowa) -------------

m2 108,270
<elewacja północna>16,24*(6,15+0,60) m2 109,620
<minus okna O3 szt.2+O1+O6 +O7 szt.2>-(2,70*1,80*2+1,80*1,80+
1,80*2,70+2,70*2,70*2)

m2 -32,400

B  (suma częściowa) -------------
m2 77,220

<elewacja zachodnia>16,52*(6,15+0,60) m2 111,510
11,03*((5,80+0,60)+(4,57+0,60))*0,5 m2 63,809
<minus okna O1+O2 szt.6, O3 szt.4 + O4 + O5 szt.2, O6 1,80*2,70,
D2 1,20*2,10>-(1,80*1,80+0,90*0,90*6+2,70*1,80*4+2,70*0,90+0,90*
1,80*2+1,80*2,70)

m2 -38,070

<minus drzwi D2>-1,20*2,10 m2 -2,520
C  (suma częściowa) -------------

m2 134,729
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<sala 1.19>(3+5,36+3,07)*(3,3+0,6) m2 44,577
<minus okno O3 szt. 1>-2,70*1,80 m2 -4,860
<minus drzwi D1 szt. 1>-1,80*2,10 m2 -3,780
D  (suma częściowa) -------------

m2 35,937
RAZEM 356,156

50
d.1.
1.2.

1

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ościeży

m2

<okna O1 szt 5>0,15*(1,80+1,80*2)*5 m2 4,050
<okna O2 szt19>0,15*(0,90+0,90*2)*19 m2 7,695
<okna O3 szt 6>0,15*(2,70+1,80*2)*6 m2 5,670
<okna O4 szt 1>0,15*(2,70+0,90*2) m2 0,675
<okna O5 szt 5>0,15*(0,90+1,80*2)*5 m2 3,375
<okna O6 szt 2>0,15*(1,80+2,70*2)*2 m2 2,160
<okna O7 szt 2>0,15*(2,70+2,70*2)*2 m2 2,430
<okna O8 szt 1>0,15*(1,80+0,90*2) m2 0,540
<drzwi D1 szt 2>0,15*(1,80+2,10*2)*3 m2 2,700
<drzwi D2 szt 1>0,15*(1,20+2,10*2) m2 0,810

RAZEM 30,105
51

d.1.
1.2.

1

KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt.

poz.49*6 szt. 2 136,936
RAZEM 2 136,936

52
d.1.
1.2.

1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej wars-
twy siatki na ścianach

m2

poz.49 m2 356,156
RAZEM 356,156

53
d.1.
1.2.

1

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej wars-
twy siatki na ościeżach

m2

poz.50 m2 30,105
RAZEM 30,105

54
d.1.
1.2.

1

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

<okna O1 szt 5>(1,80+1,80*2)*5 m 27,000
<okna O2 szt 19>(0,90+0,90*2)*19 m 51,300
<okna O3 szt 6>(2,70+1,80*2)*6 m 37,800
<okna O4 szt.1>(2,70+0,90*2) m 4,500
<okna O5 szt 5>(0,90+1,80*2)*5 m 22,500
<okna O6 szt 2>(1,80+2,70*2)*2 m 14,400
<okna O7 szt 2>(2,70+2,70*2)*2 m 16,200
<okna O8 szt 1>(1,80+0,90*2) m 3,600
<drzwi D1 szt 2>(1,80+2,10*2)*2 m 12,000
<drzwi D2 szt 1>(1,20+2,10*2) m 5,400

RAZEM 194,700
55

d.1.
1.2.

1

KNR AT-38
0502-02

Montaż profili ochronnych podparapetowych m

<okna O1 szt 5>1,80*5 m 9,000
<okna O2 szt 19>0,90*19 m 17,100
<okna O3 szt 6>2,70*6 m 16,200
<okna O4 szt 1>2,70 m 2,700
<okna O5 szt 5>0,90*5 m 4,500
<okna O6 szt 2>1,80*2 m 3,600
<okna O7 szt 2>2,70*2 m 5,400
<okna O8 szt 1>1,80 m 1,800

RAZEM 60,300
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56

d.1.
1.2.

1

KNR AT-38
0201-04

System na styropianie- zestaw - dodatek za malowanie farbą elewa-
cyjną

m2

poz.49 m2 356,156
RAZEM 356,156

57
d.1.
1.2.

1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie parapety zaokienne z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

<okna O1 1,80x1,80 szt 5>0,35*1,90*5 m2 3,325
<okna O2 0,90x0,90 szt19>0,35*1,00*19 m2 6,650
<okna O3 2,70x1,80 szt 6>0,35*2,80*6 m2 5,880
<okna O4 2,70x0,90 szt 1>0,35*2,80 m2 0,980
<okna O5 0,90x1,80 szt 5>0,35*1,00*3 m2 1,050
<okna O6 1,80x2,70 szt 2>0,35*1,90*2 m2 1,330
<okna O7 2,70x2,70 szt 2>0,35*2,80*2 m2 1,960
<okna O8 1,80x0,90 szt 1>0,35*1,90 m2 0,665

RAZEM 21,840
58

d.1.
1.2.

1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:38,39,40,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57)

1.1.
2.2

Ocieplenie ścian nadziemia część stara południowa

1.1.
2.2.

1

Ocieplenie ścian styropianem

59
d.1.
1.2.
2.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<drzwi D3 0,90x2,10szt 1>0,90*2,10 m2 1,890
<drzwi D4 0,90x2,10szt 1>0,90*2,10 m2 1,890

RAZEM 3,780
60

d.1.
1.2.
2.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają- cej się do użytku m

6,90*3+5,30+2,70+4,70*2 m 38,100
RAZEM 38,100

61
d.1.
1.2.
2.1

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej m

6,90*3+5,30+2,70+4,70*2 m 38,100
RAZEM 38,100

62
d.1.
1.2.
2.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

17,22*3,60 m2 61,992
RAZEM 61,992

63
d.1.
1.2.
2.1

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impreg-
nacja grzybobójcza jednokrotnie

m2

poz.62 m2 61,992
RAZEM 61,992

64
d.1.
1.2.
2.1

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie

m2

poz.62 m2 61,992
RAZEM 61,992
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65

d.1.
1.2.
2.1

KNR AT-38
0501-01

Montaż listwy startowej m

17,22 m 17,220
RAZEM 17,220

66
d.1.
1.2.
2.1

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian

m2

17,22*3,60 m2 61,992
<minus drzwi D3 0,90x2,10szt 1>-0,90*2,10 m2 -1,890
<minus drzwi D4 0,90x2,10szt 1>-0,90*2,10 m2 -1,890

RAZEM 58,212
67

d.1.
1.2.
2.1

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ościeży

m2

<drzwi D3 0,90x2,10szt 1>0,15*(0,90+2,10*2) m2 0,765
<drzwi D4 0,90x2,10szt 1>0,15*(0,90+2,10*2) m2 0,765

RAZEM 1,530
68

d.1.
1.2.
2.1

KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt.

poz.66*6 szt. 349,272
RAZEM 349,272

69
d.1.
1.2.
2.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej wars-
twy siatki na ścianach

m2

poz.66 m2 58,212
RAZEM 58,212

70
d.1.
1.2.
2.1

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej wars-
twy siatki na ościeżach

m2

poz.67 m2 1,530
RAZEM 1,530

71
d.1.
1.2.
2.1

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

<drzwi D3 0,90x2,10szt 1>(0,90+2,10*2) m 5,100
<drzwi D4 0,90x2,10szt 1>(0,90+2,10*2) m 5,100

RAZEM 10,200
72

d.1.
1.2.
2.1

KNR AT-38
0201-04

System na styropianie- zestaw - dodatek za malowanie farbą elewa-
cyjną

m2

17,22*3,60 m2 61,992
<minus drzwi D3 0,90x2,10szt 1>-0,90*2,10 m2 -1,890
<minus drzwi D4 0,90x2,10szt 1>-0,90*2,10 m2 -1,890

RAZEM 58,212
73

d.1.
1.2.
2.1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71)

1.1.
2.2.

2

Ocieplenie ścian wełną mineralną

74
d.1.
1.2.
2.2

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno O9>1,20*1,80*4 m2 8,640
RAZEM 8,640
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75

d.1.
1.2.
2.2

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich parapety zaokienne, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<okno O9>0,25*1,20*1,90*4 m2 2,280
RAZEM 2,280

76
d.1.
1.2.
2.2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

11,20*3,60 m2 40,320
RAZEM 40,320

77
d.1.
1.2.
2.2

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impreg-
nacja grzybobójcza jednokrotnie

m2

poz.76 m2 40,320
RAZEM 40,320

78
d.1.
1.2.
2.2

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie

m2

poz.76 m2 40,320
RAZEM 40,320

79
d.1.
1.2.
2.2

KNR AT-38
0501-01

Montaż listwy startowej m

11,20 m 11,200
RAZEM 11,200

80
d.1.
1.2.
2.2

KNR 0-23
2615-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej - system -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podło-
ża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki

m2

11,20*3,60 m2 40,320
<minus okno O9>-1,20*1,80*4 m2 -8,640

RAZEM 31,680
81

d.1.
1.2.
2.2

KNR 0-23
2615-04

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami z wełny mi-
neralnej - system - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki

m2

<okno O9>0,15*(1,20+1,80*2)*4 m2 2,880
RAZEM 2,880

82
d.1.
1.2.
2.2

KNR 0-23
2615-10

Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podło-
ża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

<okno O9>(1,20+1,80*2)*4 m 19,200
RAZEM 19,200

83
d.1.
1.2.
2.2

KNR AT-38
0211-04

System na wełnie mineralnej fasadowej - zestaw dyfuzyjny ATLAS
ROKER WM - dodatek za malowanie tynku mineralnego farbą elewa-
cyjną

m2

58,212 m2 58,212
RAZEM 58,212

84
d.1.
1.2.
2.2

KNR AT-38
0502-02

Montaż profili ochronnych podparapetowych m

<okno O9>1,30*4 m 5,200
RAZEM 5,200

85
d.1.
1.2.
2.2

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie parapety zaokienne z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

<okno O9>0,35*1,30*4 m2 1,820
RAZEM 1,820
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86

d.1.
1.2.
2.2

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.)

1.1.
3

Ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza

87
d.1.
1.3

NNRNKB
202 2027-
04

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na
ruszcie metalowym 75

m2

1,40*19,65+1,40*18,22+(1,58+5,80)*0,5*3,00 m2 64,088
RAZEM 64,088

88
d.1.
1.3

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt
układanych na sucho

m2

1,40*19,65+1,40*18,22+(1,58+5,80)*0,5*3,00 m2 64,088
RAZEM 64,088

1.1.
4

Ocieplenie stropów pod nieogrzewanymi poddaszami

1.1.
4.1

Strop nad wysokim parterem

89
d.1.
1.4.

1

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacja z folii paroizolacyjnej pod wełnę mineralną m2

15,36*5,40+18,27*1,75+21,85*1,75 m2 153,154
RAZEM 153,154

90
d.1.
1.4.

1

KNR 2-16
0304-05

Dwuwarstwowa izolacja o grubości do 140 mm płytami z wełny mine-
ralnej powierzchni płaskich
Krotność = 2

m2

15,36*5,40+18,27*1,75+21,85*1,75 m2 153,154
RAZEM 153,154

91
d.1.
1.4.

1

KNR 4-01
0411-01
analogia

Ułożenie legarów podest techniczny na poddaszu - Wymiana elemen-
tów podłóg z desek - legary na podsypce

m

5,40*16 m 86,400
RAZEM 86,400

92
d.1.
1.4.

1

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do legarów płyty OSB gr, 22 mm podłóg płyt pilśniowych
twardych z zapastowaniem

m2

15,36*5,40 m2 82,944
RAZEM 82,944

1.1.
4.2

Strop nad poddaszem

93
d.1.
1.4.

2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa

m2

<ocieplenie belek stropowych poddasza >5,90*16,60 m2 97,940
RAZEM 97,940

94
d.1.
1.4.

2

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacja z folii paroizolacyjnej pod wełnę mineralną m2

<ocieplenie belek stropowych poddasza >5,90*16,60 m2 97,940
RAZEM 97,940

1.1.
5

45421000-
4

Wymiana stolarki okiennej

1.1.
5.1

Stolarka okienna w części nowej - północnej

95
d.1.
1.5.

1

KNR 0-19
0929-03

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o
pow. do 1.0 m2

m2

<okna O2 0,90x0,90 szt.19>0,90*0,90*19 m2 15,390
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RAZEM 15,390

96
d.1.
1.5.

1

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

<okna O5 0,90x1,80 szt 5>0,90*1,80*5 m2 8,100
<okna O8 1,80x0,90 szt 1>1,80*0,90 m2 1,620

RAZEM 9,720
97

d.1.
1.5.

1

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

<okna O4 2,70x0,90 szt 1>2,70*0,90 m2 2,430
RAZEM 2,430

98
d.1.
1.5.

1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

<okna O1 1,80x1,80 szt 5>1,80*1,80*5 m2 16,200
<okna O3 2,70x1,80 szt 7>2,70*1,80*7 m2 34,020
<okna O6 1,80x2,70 szt 2>1,80*2,70*2 m2 9,720
<okna O7 2,70x2,70 szt 2>2,70*2,70*2 m2 14,580

RAZEM 74,520
99

d.1.
1.5.

1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników m

<okna O1 1,80x1,80 szt5>1,90*5 m 9,500
<okna O2 0,90x0,90 szt.19>1,00*19 m 19,000
<okna O3 2,70x1,80 szt 6>2,80*6 m 16,800
<okna O4 2,70x0,90 szt 1>2,80 m 2,800
<okna O5 0,90x1,80 szt 5>1,00*5 m 5,000
<okna O6 1,80x2,70 szt 2>1,90*2 m 3,800
<okna O7 2,70x2,70 szt 2>2,80*2 m 5,600
<okna O8 1,80x0,90 szt 1>1,90 m 1,900

RAZEM 64,400
100
d.1.
1.5.

1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m szt

<okna O1 1,80x1,80 szt 5>5 szt 5,000
<okna O2 0,90x0,90 szt 19>19 szt 19,000
<okna O3 2,70x1,80 szt 6>6 szt 6,000
<okna O4 2,70x0,90 szt 1>1 szt 1,000
<okna O5 0,90x1,80 szt 5>5 szt 5,000
<okna O6 1,80x2,70 szt 2>2 szt 2,000
<okna O7 2,70x2,70 szt 2>2 szt 2,000
<okna O8 1,80x0,90 szt 1>1 szt 1,000

RAZEM 41,000
1.1.
5.2

Stolarka okienna w części starej - południowej

101
d.1.
1.5.

2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m szt

<okno O9szt 1> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000

102
d.1.
1.5.

2

KNR 0-19
0931-04
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2
oszklone na budowie p-poż oodporności ogniowei EI 60

m2

<okno O9>(1,20*1,80)*4 m2 8,640
RAZEM 8,640

103
d.1.
1.5.

2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników m

<okno O9>1,20 m 1,200
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RAZEM 1,200

1.1.
6

Wymiana stolarki zewnętrznej drzwi

104
d.1.
1.6

KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
oszklone na budowie

m2

<aluminium D1 1,70x2,10szt 3>1,70*2,10*3 m2 10,710
<aluminium D2 1,10x2,10szt 1>1,10*2,10 m2 2,310

RAZEM 13,020
105
d.1.
1.6

KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
oszklone na budowie

m2

<aluminium D3 0,9x2,10szt 1>0,90*2,10 m2 1,890
<aluminium D4 0,9x2,10szt 1>0,9*2,10 m2 1,890

RAZEM 3,780
1.2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

1.2.
1

45113000-
2

Roboty na placu budowy

106
d.1.
2.1

KNR 2-25
0311-01

Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - budowa m2

(38,00*2+30,00)*1,70 m2 180,200
RAZEM 180,200

107
d.1.
2.1

KNR 2-25
0314-01

Bramy wjazdowe z desek obciągniętych siatką ze słupkami przybra-
mowymi drewnianymi - budowa

m2

3,50*1,80*2 m2 12,600
RAZEM 12,600

108
d.1.
2.1

KNR 2-25
0313-03

Furtki drewniane obciągnięte siatką ze słupkami z krawędziaków lub
okrąglaków - budowa

m2

1,00*1,80*4 m2 7,200
RAZEM 7,200

109
d.1.
2.1

KNR 2-25
0315-01

Bramy wjazdowe z desek obciągniętych siatką ze słupkami przybra-
mowymi drewnianymi - roze- branie

m2

poz.107 m2 12,600
RAZEM 12,600

110
d.1.
2.1

KNR 2-25
0313-06

Furtki drewniane obciągnięte siatką ze słupkami z krawędziaków lub
okrąglaków - rozebranie

m2

poz.108 m2 7,200
RAZEM 7,200

111
d.1.
2.1

KNR 2-25
0311-02

Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - rozebranie m2

poz.106 m2 180,200
RAZEM 180,200

1.2.
2

Remont zadaszenia wejścia zachodniego i magazynka oraz kosza przyokiennego

112
d.1.
2.2

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

m2

2,05*2,80+2,70*2,80+2,05*2,35+1,60*1,00*0,5*2 m2 19,718
<minus otwory>-(1,20*1,80+2,80*1,70) m2 -6,920

RAZEM 12,798
113
d.1.
2.2

KNR 0-17
2610-10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy ele-
wacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - ochrona na-
rożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

2,80*2+(1,20+1,80)*2+(2,80+1,70)*2 m 20,600
RAZEM 20,600

114
d.1.
2.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

2,05*2,80+2,70*2,80+2,05*2,35+1,60*1,00*0,5*2 m2 19,718
<minus otwory>-(1,20*1,80+2,80*1,70) m2 -6,920
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<magazyn>5,34*(2,07+2,45)*0,5+ 4,12*(2,30+2,10)*0,5+4,12*(3,84+
2,77)*0,5

m2 34,749

<minus otwory>-(0,9*0,9*4) m2 -3,240
RAZEM 44,307

115
d.1.
2.2

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

<zadaszenie wejścia> poz.112 m2 12,798
<magazyn>5,34*(2,07+2,45)*0,5+ 4,12*(2,30+2,10)*0,5+4,12*(3,84+
2,77)*0,5

m2 34,749

<minus otwory>-(0,9*0,9*4) m2 -3,240
RAZEM 44,307

116
d.1.
2.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają- cej się do użytku m

<wejście>3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000

117
d.1.
2.2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej m

3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000

118
d.1.
2.2

KNNR 2
0505-05
analogia

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowa-
nych z blachy ocynkowanej powlekanej i cynkowej - rynny dachowe
półokrągłe

m

2,55*2 m 5,100
RAZEM 5,100

119
d.1.
2.2

KNR 2-21
0607-02

Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana
siedzeniowa

m

2,10 m 2,100
RAZEM 2,100

1.2.
3

Wymiana podbitki

120
d.1.
2.3

KNR 4-01
0410-04

Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm na pa-
nele PCV

m2

(18,00+5,34+4,40)*0,8 m2 22,192
16,24*0,8 m2 12,992
(16,52+11,03)*0,8 m2 22,040

RAZEM 57,224
121
d.1.
2.3

KNNR 2
0505-05
analogia

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowa-
nych z blachy ocynkowanej powlekanej i cynkowej - rynny dachowe
półokrągłe

m

28,53+27,85+17,84 m 74,220
RAZEM 74,220

1.2.
4

45233250-
6

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

1.2.
4.1

Remont opaski 

122
d.1.
2.4.

1

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. III-IV głębokości 30 cm

m2

<elewacja wschodnia>(18,00+4,12+3,34+4,12+4,40)*0,70 m2 23,786
<elewacja północna>16,24*0,70 m2 11,368
<elewacja zachodnia>(16,52+11,03)*0,70 m2 19,285

RAZEM 54,439
123
d.1.
2.4.

1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.III-IV

m

<elewacja wschodnia>(18,00+4,12+3,34+4,12+4,40) m 33,980
<elewacja północna>16,24 m 16,240
<elewacja zachodnia>(16,52+11,03) m 27,550

RAZEM 77,770
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124
d.1.
2.4.

1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

<elewacja wschodnia>0,20*(18,00+4,12+3,34+4,12+4,40)*0,20 m3 1,359
<elewacja północna>0,20*16,24*0,20 m3 0,650
<elewacja zachodnia>0,20*(16,52+11,03)*0,20 m3 1,102

RAZEM 3,111
125
d.1.
2.4.

1

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m

poz.123 m 77,770
RAZEM 77,770

126
d.1.
2.4.

1

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerze-
niach - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.122 m2 54,439
RAZEM 54,439

127
d.1.
2.4.

1

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze- niem ręcznym - 3 cm
grubość warstwy po za- gęszczeniu

m2

poz.122 m2 54,439
RAZEM 54,439

128
d.1.
2.4.

1

KNR 0-11
0320-01

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm ty- pu 40 na podsypce
piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.122 m2 54,439
RAZEM 54,439

129
d.1.
2.4.

1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
grunt.kat. III

m3

19,442 <#p1339*0,30+#p3201*0,20*0,20> m3 19,442
RAZEM 19,442
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