WYMAGANIA OGOLNE

1. Wpymagania ogdlne
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 warunki i wymagania techniczne
dotyczace wykonania 1 odbioru robot instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z budowa 6-
oddziatowego lokalu przedszkolnym w budynku ustugowo- mieszkalnym w Snopkowie dz. ewid. nr
68/19; 68/18; 68/2; 68/10; 68/25; 68/11.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegotowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Wykaz robét objetych specyfikacja
1.4. Opis obiektu objetego specyfikacja techniczng

1.4.1. Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest w SNOPKOWIE na dz. ewid. nr 68/19; 68/18; 68/2; 68/10; 68/25;

68/11.
1.4.2. Uklad funkcjonalny

Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna.

Obiekt jest wyposazony w instalacje: wod.-kan., c.0. , wentylacji mechanicznej oraz instalacje
elektryczne, teletechniczne.

1.4.3. Zakres robot objetych specyfikacjami
S-01 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (CPV 453 31 200-8)
1.5. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego
1.5.1. Dokumentacja projektowa
1.5.1.1. Projekt techniczny wielobranzowy instalacji sanitarnych

1.5.2. Dokumentacja projektowa — projekty wykonawcze celem realizacji robot
15.2.1. Projekt techniczne instalacji sanitarnych

2. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot
2.1. Wymagania dotyczace Wykonawcy Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkow
Wykonawcy Robét nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

1.  Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji techniczne;
w budownictwie — kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynier6w Budowlanych.



Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robdt (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiadaé
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — Kierownika
budowy i robot w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynierow Budowlanych.
Wymagany jest ciggly nadzoér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi.

2.2.Materialy
Materialy wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacja musza spetniac
wymogi odno$nych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla wyrobow
wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z
28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b)  certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (dla wyroboéw
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz.
362 lub wyrobow, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia,
ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracje z Polska Normg lub aprobatg¢ techniczng zgodnosci dla
materialdow nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca
1998 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym
zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi
normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w
Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie
majacych wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1. Zrédlo uzyskania materialow

1.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczacego proponowanego zrédla zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania
tych materiatdbw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych lub prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z tego zrodta uzyskaja zatwierdzenia.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodlta w sposob ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii.



2.  Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatléw z jakiegokolwiek Zrodta.

4.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

5.  Eksploatacja zroédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

2.2.3. Inspekcja wytworni materialow

1.  Wytwornie materialtdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki
materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda podstawa akceptacji poszczegdlnych partii materialdow pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miatl zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci
wytwoérni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

2.  Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Roboét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6. Wariantowe zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzajow materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli to
bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3.Sprzet

1.  Wykonaweca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.  Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

2.4. Transport

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ Robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia
Inspektora Nadzoru bedg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do teren Budowy.

2.5.Wykonanie robot

2.5.1.
1.

Ogolne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z umowa, oraz jakos$é
zastosowanych materiatow 1 wykonanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektoweyj.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Roboét zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6. Kontrola jakoSci

2.6.1.
1.

2.

Zasady kontroli jakosci Robdt

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenia i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow i Robot.
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2.6.2.

N

2.6.3.

2.64.

2.6.5.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialdow i Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatdw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie Statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigta lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku
koszty te ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Robot. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonanych
przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary be¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.

Wyniki badan (kopie) bgdg przekazywane na formularzach wedtlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania, i



2.6.6.

1.

2.6.7.

zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw 1 prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa niewiarygodne, to Inspektor
poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenia powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenia zgodnosci
materiatdw Robot z ST i Dokumentacjg Projektowg. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci materialow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ z
odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia dostarczana
do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Dokumenty budowy

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
elementu Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winne by¢ udostepniane na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

0  protokotly przekazania Terenu Budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru Robot

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

O O o o

Przechowywanie dokumentéw budowy.

1.

2.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



2.7.Obmiar robot

2.7.1.
1.

2.

w

2.74.

2.7.5.

wmn

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wedlug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy w czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dlugosci i odlegto$ci miedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja inaczej, objetosci
beda wyliczone w m?® jako dtugo$éé pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
kwalifikacyjne.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu, w
catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym

wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub konficowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiary robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

Obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane bgda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie osobnego zalacznika do Ksiggo Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8. Odbior robot

2.8.1.

Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu



2.8.2.

2.8.3.

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech
dni roboczych od daty zgtoszenia.

Jakos¢ 1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego
Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

2.8.4.
1.

2.

2.8.5.

1.

2.

Odbior koncowy Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbior koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w
punkcie 2.8.5.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru konicowego Robot jest protokot koncowego odbioru
Robét sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
0 Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami
0 Specyfikacje Techniczne
0 Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot Zanikajacych
i ulegajacych zakryciu,
0 Recepty i ustalenia technologiczne,
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5.

6.

2.8.6.
1.

2.

0 Ksiggi Obmiardw,
0 Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
i PZJ
0 atesty jakosciowe wbudowanych materiatlow
0 opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
0 sprawozdanie techniczne
0 inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :
0  zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot,
0 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,
0 uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
0 date rozpoczgcia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupethiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad odbioru koncowego.

2.9.Podstawa platnosci

2.9.1. Ustalenia ogélne

1.  Podstawa platnosci jest Umowa oparta o ceng ryczattowg
2.10. Przepisy zwigzane
2.10.1. Normy

Podstawowe normy lub ich zrodta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentéw Robot,
podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.
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S. Szczegélowe specyfikacje technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét

S -01 Instalowanie wentylacji mechanicznej (CPV 453 312 10-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST)

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot sanitarnych- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zwigzanych z budowg 6-
oddziatowego lokalu przedszkolnym w budynku ustugowo- mieszkalnym w Snopkowie dz. ewid. nr
68/19; 68/18; 68/2; 68/10; 68/25; 68/11.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres rob6t objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot wg wspdlnego
stownika zamoéwien CPV:

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (CPV 453 312 00-8)
-Montaz instalacji wentylacji nawiewnej

-Montaz instalacji wentylacji wywiewnej

-Montaz instalacji klimatyzacji

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania og6lne i1 sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami

1.5. Ogélne informacje dotyczace terenu budowy

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1. Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PBW i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlana.

Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przyleglty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot,
dostaw inwestorskich, materialow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy
do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot oraz mienia
inwestora przekazanego razem z placem budowy

2.2. Materialy
Warunki ogélne stosowania materiatdéw podano w ST — wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych zawarte
sa w pkt 4 ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
COBRTI INSTAL.

- Kanaly wentylacyjne
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przewody okragle z blachy stalowej ocynkowanej w systemie SPIRO z uszczelkami EPDM oraz
przewody prostokatne z blachy stalowej typ A/IL.

- lzolacje

welna mineralna o gr. 100mm w ptaszczu z foli aluminiowej oraz w ptaszczu z blachy stalowej, wetna
mineralna o gr.30mm w ptaszczu z foli aluminiowe;.

- Zespoly wentylacyjne
1. Centrala nawiewno — wywiewna NW1 (wykonanie zewnetrzne)

Wydajnos¢ nawiewuVn=3995 m3/h,

Wydajnos¢ wywiewuVw=2795 m3/h

Sprez dyspozycyjny 300/300Pa

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowg LWAmMax.=54dB
Wyposazony w sekcje:

Nawiew:

= Filtr dziatkowy typ F7 na nawiewie

=  Wymiennik obrotowy z odzyskiem ciepta 78%(przeptyw zbalansowany)

= Komora mieszania

= Wentylator nawiewny Pmax=1,16kW/230V (dla filtréw czystych) z regulatorem
* Chlodnica z bezposrednim odparowaniem na czynnik chtodniczy R410A i funkcja
grzania: Moc P, =20,5kW (22°C); Moc grzewcza P=22,3kW (20°C)

* Thumik akustyczny

Wywiew:

= Filtr M5 na wywiewie

= Wentylator wywiewny Pmax=0,63kW/230V (dla filtrow czystych) z regulatorem
* Thumik akustyczny

Zintegrowana automatyka (sitowniki przepustnic, czujniki temperatury, presostat ci$nienia
powietrza, czujnik wymiany filtra)
Ciezar 669kg +/- 10%

Przepustnice po stronie czerpnej i wyrzutowej powietrza z centrali
Potaczenia elastyczne na nawiewie i wywiewie

2. Centrala nawiewno — wywiewna NW2 (wykonanie zewnetrzne)

Wydajno$¢ nawiewuVn=1125 m3/h,

Wydajno$¢ wywiewuVw=1125 m3/h

Sprez dyspozycyjny 300/300Pa

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowg LWAmMax.=46dB
Wyposazony w sekcje:

Nawiew:

= Filtr dziatkowy typ F7 na nawiewie

* Wymiennik obrotowy z odzyskiem ciepta 84%(przeptyw zbalansowany)

= Komora mieszania

= Wentylator nawiewny Pmax=0,22kW/230V (dla filtréw czystych) z regulatorem
* Chlodnica z bezposrednim odparowaniem na czynnik chtodniczy R410A i funkcja
grzania: MocP.=5,9kW(22°C); Moc grzewcza P=3,5kW (20°C)

» Thumik akustyczny

Wywiew:

= Filtr dziatkowy typ M5 na wywiewie

= Wentylator wywiewny Pmax=0,22kW/230V (dla filtrow czystych) z regulatorem
» Thumik akustyczny

Zintegrowana automatyka (sitowniki przepustnic, czujniki temperatury, presostat ci$nienia
powietrza, czujnik wymiany filtra)
Ciezar 510kg +/- 10kg

Przepustnice po stronie czerpnej i wyrzutowej powietrza z centrali
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- Potlaczenia elastyczne na nawiewie i wywiewie

3. Centrala nawiewno — wywiewna NW3 (wykonanie zewng¢trzne)

- Wydajno$¢ nawiewuVn=1090 m3/h,

- Wydajno$¢ wywiewuVw=650 m3/h

- Sprez dyspozycyjny 300/300Pa

- Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWAmMax.=46dB

- Wyposazony w sekcje:
Nawiew:
= Filtr dziatkowy typ F7 na nawiewie
= Rekuperator obrotowy z odzyskiem ciepta 95%(przeptyw zbalansowany)
= Komora mieszania zintegrowana
= Wentylator nawiewny Pmax=0,2kW/230V (dla filtrow czystych) z regulatorem
* Chlodnica z bezposrednim odparowaniem na czynnik chtodniczy R410A i funkcja
grzania: MocP.;.=5,7kW(22°C) ; Moc grzewcza P=6,8kW (20°C)
*  Thumik akustyczny
= Nagrzewnica elektryczna 6kW
Wywiew:
= Filtr dziatkowy typ M5 na wywiewie
= Wentylator wywiewny Pmax=0,11kW/230V (dla filtrow czystych) z regulatorem
* Thumik akustyczny

- Zintegrowana automatyka (sitowniki przepustnic, czujniki temperatury, presostat ci$nienia
powietrza, czujnik wymiany filtra)

- Cigzar 634kg +/- 10kg

- Przepustnice po stronie czerpnej i wyrzutowej powietrza z centrali

- Polaczenia elastyczne na hawiewie i wywiewie

- Thamiki

1. Uktad wywiewny V3
- Wymiary - 600x300x1000mm
- Tlos¢ kulis — 4 szt.
- Grubos¢ kulis —100mm
- Odlegtos¢ miedzy kulisami - 50mm

2. Thumiki akustyczne poételastyczne
- predkos¢ powietrza Vmax=6m/s
- warstwa ttumigca z welny mineralnej
- dlugos¢ L=700mm
- zakre$ $rednic: 100-250mm
- kroéce przylaczeniowe — nyplowy z uszczelka gumowa i mufowy
- warstwa paroizolacyjna zapobiegajaca wykropleniu

- Wentylatory
1. Wentylator kanatowy
- napiecie 230V

- automatyczna regulacja mocy za pomocg zintegrowanej automatyki PB
- silnik asynchroniczny przystosowany do pracy ciagtej
- wirnik z napedem bezposrednim
- skrzynka zasilania elektrycznego
2. Wentylator na cokole
- napigcie 230V
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- komutowany elektronicznie silnik EC (bezszczotkowy)przystosowany do ptynnej regulacji
predkosci w pelnym zakresie

- Czerpnie i wyrzutnie
Projektuje si¢ czerpnie Scienne, wyrzutnie dachowe z wyrzutem pionowym

- Czerpnie i wyrzutnie $cienne powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem opaddéw
atmosferycznych przy pomocy stalowych lameli zabezpieczajacych, zamontowanych pod
katem 45°.

- Wngtrza czerpni/wyrzutni powietrza na dachu nalezy wytlumi¢ - wylozy¢ materiatem
wyghuszajacym.

- Klimatyzacja- Parter- jednostka zewnetrzna systemu VRF,VRV ( powietrznej pompy
ciepla) o nominalnej mocy chlodniczej nie nizszej niz 33,SkW i nominalnej mocy
grzewczej nie nizszej niz 33,5kW

— jednostka sterowana inwerterowo,

— czynnik chtodniczy R410a,

— zasilanie 400V,

—  zakres pracy przy chtodzeniu od minus 15°C do plus 46°C,

— zakres pracy przy grzaniu od minus 20 do plus 21°C,

— pobdr mocy elektrycznej przy chtodzeniu w warunkach nominalnych nie wyzszy niz 8,19kW,

— urzadzenie posadowione na konstrukcji nosnej na dachu na amortyzatorach,

— wymiary urzadzenia nie wicksze niz: wys. x szer. x gt. = 1615x940x460 mm.

- Klimatyzacja- Pietro- jednostka zewnetrzna systemu VRF,VRYV ( powietrznej pompy
ciepla) o nominalnej mocy chlodniczej nie nizszej niz 33,5kW i nominalnej mocy
grzewczej nie nizszej niz 33,5kW

— jednostka sterowana inwerterowo,

— czynnik chtodniczy R410a,

— zasilanie 400V,

—  zakres pracy przy chtodzeniu od minus 15°C do plus 46°C,

—  zakres pracy przy grzaniu od minus 20 do plus 21°C,

— pobdr mocy elektrycznej przy chtodzeniu w warunkach nominalnych nie wyzszy niz 8,19kW,

— urzadzenie posadowione na konstrukcji nosnej na dachu na amortyzatorach,

— wymiary urzadzenia nie wigksze niz: wys. x szer. x gt. = 1615x940x460 mm.

- Jednostka wewnetrzna kasetonowa o mocy chlodniczej 3,2kW, 4,0kW, 6,3kW :
— jednostka wewngtrzna kasetonowa,

— czynnik chtodniczy R410a

— zasilanie 230V,

- Jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chlodniczej 1,5kW, 2,0kW, 2,5kW:
— jednostka wewnetrzna Scienna,

— czynnik chtodniczy R410a

— zasilanie 230V,

- Sterownik Scienny klimatyzacji dla systemow VRF:

— Sterownik przewodowy z ekranem dotykowym,
—  wlacz — wylacz,
14



— ustawianie trybu pracy,

— nastawianie predkosci wentylatora,
— ustawianie temperatury,

— programator tygodniowy,

— obstuga w jezyku polskim.

2.3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji.
Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprz¢t typowy dla wyposazenia
montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegdlnosci: urzadzenia do obrobek blacharskich, wiertarki,
mioty wiercaco-udarowe, pilarki do metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i
elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne oraz sprzet do lutowania rurociaggéw freonowych.
Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej.

2.4 TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia i materiaty przewozone na $srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow.
Do ufatwienia transportu central wentylacyjnych nalezy zamowi¢ w sekcjach zabezpieczonych
fabrycznie przed uszkodzeniem. Centrale wentylacyjne owingé¢ w folie przezroczysta po uprzednim
zabezpieczeniu kroccdw 1 przepustnic regulacyjnych za pomoca folii babelkowej, krawedzie
zabezpieczone deskami, Wentylatory, nawiewniki, kratki nawiewne i wywiewne zabezpieczy¢ w folie
babelkowa, a nastepnie wtozy¢ w kartony. Izolacje opakowane w worki z folii polietylenowe i chroni¢
je przed zamoknigciem, przewozi¢ krytymi srodkami transportu.
Pakiety z matami uktada¢ 2 lub 3 rzedy w pozycji pionowej na obrzezach $rodka transportowego,
reszta w pozycji poziomej na lezaco.
Nalezy przewody, urzadzenia  ustawia¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ w czasie transportu.
Zatadowanie i wyladowanie kanaléow wentylacyjnych nalezy dokona¢ recznie i powinien odbywac
ostroznie aby nie uszkodzi¢ central wentylatorow, kratek, thumikéw, kanatow itd.
Sktadowanie odbywac si¢ powinno warstwowo w pomieszczeniach magazynowych zamknigtych lub
zadaszonych.

2.5. WYKONANIE ROBOT - PRACE INSTALACYJNE

2.5.1 Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy
oraz odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej.

2.5.2. Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch
Centrale wentylacyjne montowane bgdg na dachu budynku.

Urzadzenia montowaé nalezy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno -
ruchowymi. Centrale wentylacyjne oraz wentylatory wyciggowe powinny mie¢ trwale przymocowang
tabliczke znamionowa z blachy, podajaca:

- nazw¢ producenta

- charakterystyke techniczng urzadzenia

- date produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej.

Urzadzenia winny spelnia¢ wymagania dotyczace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Nalezy umozliwi¢ dostep do wszystkich urzadzen wymagajacych konserwacji, przegladéw i napraw,
wymian.
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2.5.3 Kanaly

Przewody i rury przed ich bezpo$rednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczysci¢, rur i przewodow peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Potaczenia nyplowe z uszczelka w przypadku rur SPIRO oraz nasuwkowe w przypadku przewodoéw
prostokatnych, powinny zapewni¢ szczelnos¢ instalacji zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8865-40.
Szczelnosé przewodow — klasa B.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez §ciany wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury lub
przewodu i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢; wypekienie powinno zapewni¢ mozliwo$¢
osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydluzeniem termicznym; oraz zabezpiecza¢ przed
przenoszeniem si¢ drgan z instalacji na konstrukcje budynku.

Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszczaé w uchwytach na konstrukcji wsporczej z
ksztaltownika ocynkowanego, mocowanego do stropu pretami gwintowanymi z metalowym kotkiem
rozporowym.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach powinny spoczywaé na podporach ruchomych.

2.5.4 Montaz izolacji
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelno$ci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociaggow, kanatéw lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigtg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc¢
ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Roboty montazowe izolacji rurociggdw i armatury wykonac zgodnie z instrukcja producenta.

Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknieé, zataman
i wgniecen oraz odpowiada¢ ksztaltem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.

Konce otulin izolacyjnych winny by¢ zabezpieczone rozetg aluminiows.

2.5.5 Zabezpieczenie akustyczne i p/drganiowe
Celem ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracg urzadzen wentylacyjnych przewidziano
zastosowanie nastepujacych zabezpieczen:
- krocce elastyczne
- wentylatory posadowi¢ na amortyzatorach firmowych
- thumiki szumow na kanatach wentylacyjnych.

2.5.6 Roboty budowlane

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich lub przeprowadzania
urzadzen wentylacyjnych powinny by¢ o 5S0mm wigksze niz odpowiednie wymiary urzadzenia.
Wewnegtrzne powierzchnie otwordéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane.
Otwory w S$cianach konstrukcyjnych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly
przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.
Po zamontowaniu, urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas
wykonywania dalszych rob6t budowlano-montazowych i wykonczeniowych.

2.5.7. Inne wymagania

Zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic.
Elementy urzadzen powinny mie¢ zapewniony kontakt elektryczny, a cale urzadzenia powinny by¢
uziemione zgodnie z obowigzujacymi przepisami elektrycznymi.
Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez pomalowanie powierzchni
powtokami ochronnymi.
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2.5.8. Badania

Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

2.5.9. Nadzor nad budowa instalacji wentylacyjnej

Nadzoér technicznych nad budowa instalacji wentylacyjnej sprawuja Inspektor nadzoru oraz
projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone przez inspektora
nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstgpstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac trwatos¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjnych

2.5.10. Opis projektowanej instalacji wentylacyjnej

Instalacje wentylacji zaprojektowano na podstawie norm:
- PN 83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) - tekst jednolity
ustawy- Dz.U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 282 i 784
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 Nr 75
poz. 690) z p6zn. zmianami- tekst jednolity ustawy -Dz.U. 2019 poz. 1065

2.5.10.1 Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach projektuje sie¢ wentylacje nawiewno wywiewna oraz wyciagowa. Uklady
wentylacyjne oparte beda na centralach nawiewno wywiewnych oraz wentylatorach wyciggowych.
Swieze powietrze czerpane bedzie czerpniami $ciennymi, wyrzut powietrza odbywac sie bedzie
poprzez wyrzutnie dachowe z pionowym wyrzutem powietrza.

Powietrze bedzie nawiewane i wyciagane z pomieszczen systemem przewoddw prostokatnych
typ A/l oraz systemem przewodéw SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej prowadzonych w
pomieszczeniach w przestrzeni stropu podwieszonego. Podejscia do nawiewnikoéw i wywiewnikoéw
beda wykonane z przewodow elastycznych.

2.5.10.2 Instalacja chtodu do central wentylacyjnych
Zaprojektowano uktady schtadzajace powietrze wspoélpracujace z chtodnicami z funkcja

grzania dla central znajdujacych si¢ na dachu. Jednostki zewngtrznea zaprojektowano na dachu
budynku montowane na konstrukcji wsporczej. Instalacje chtodu wykonaé z rur ze stopu miedzi
przeznaczonych do czynnika chtodniczego R410A wg PN EN 12735-1prowadzonych w izolacji
systemowej, zimnochronnej. Izolacj¢ prowadzong na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ siatka
chronigca ja przed uszkodzeniem przez ptaki i gryzonie. Laczenie przewodow z ksztattkami wykonaé
przez lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044. Przewody mocowaé¢ do dachu przy pomocy
uchwytow z wkladka termiczng nie rzadziej niz co 1,5m. Przewody od zewnatrz izolowane otuling
zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz 0,035W/m2K o zamknigtych porach o
grubo$ci minimum 9 mm dla $rednic dol6mm i grubosci 13mm dla $rednic wigkszych. Cata izolacja
na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinigta tasma klejaca z PE. Mocowania obejm z
przektadka gumowa musi by¢ nakltadane na szczelng izolacje. Izolacje biegnaca na zewnatrz budynku
dodatkowo zabezpieczy¢ przed promieniowaniem ultrafioletowym oraz zwierzetami.

Dane poszczegdlnych agregatow:

Agregat centrali NW1
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 40,0 kW, grzewcza 40,0
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Nominalny pobér mocy nie wigkszy niz 10,7 kW

Wymiary nie wicksze niz [Wys. X Szer. x Gleb.] 1685x1240x765mm
Zasilanie Faza/Czegstotliwos¢/Napigcie 3N/50Hz/380-415V
Certyfikat EUROVENT

Agregat centrali NW2
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 11,2 kW, grzewcza 12,5
Nominalny pobdr mocy nie wiekszy niz 2,81 kW
Wymiary nie wigksze niz [Wys. X Szer. x Gleb.] 1345x900x320mm
Zasilanie Faza/Czegstotliwos¢/Napigcie 3N/50Hz/220-240V
Certyfikat EUROVENT

Agregat centrali NW3
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 11,2 kW, grzewcza 12,5
Nominalny pobér mocy nie wiekszy niz 2,81kW
Wymiary nie wigksze niz [Wys. X Szer. x Gleb.] 1345x900x320mm
Zasilanie Faza/Czgstotliwo$¢/Napiecie 3N/50Hz/220-240V
Certyfikat EUROVENT

2.5.10.3 Instalacja klimatyzacji w budynku

Zaprojektowano uktady schladzajace powietrze dla pomieszczen pracowni. Jednostke
zewngtrzng zaprojektowano na dachu budynku montowana na konstrukcji wsporczej. Jednostki
wewnetrzne wyposazone w filtry o dziataniu przeciwgrzybiczym. Instalacje chtodu wykonaé z rur ze
stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego R410A wg PN EN 12735-1 prowadzonych w
izolacji systemowej, zimnochronnej. Izolacj¢ prowadzong na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢
siatkg chroniaca ja przed uszkodzeniem przez ptaki i gryzonie. Instalacja systemu taczona jest przez
skrecanie $rubunkéw. Przewody mocowaé do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw z wktadka
termiczng nie rzadziej niz co 1,5m. Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o
przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz 0,035W/m2K o zamknigtych porach o grubosci minimum 9
mm dla $rednic dol6mm i grubosci 13mm dla $rednic wigkszych. Cala izolacja na stykach musi by¢
szczelnie sklejona i dodatkowo owinigta tasma klejaca z PE. Mocowania obejm z przektadka gumowa
musi by¢ naktadane na szczelng izolacje. Izolacje biegnacag na zewnatrz budynku dodatkowo
zabezpieczy¢ przed promieniowaniem ultrafioletowym oraz zwierzetami.

2.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogoélna.

2.6.1. Opis dzialan zwiazanych z kontrola oraz odbiorem wyroboéw i robét budowlanych w
nawiazaniu do dokumentéw odniesienia.
- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu Inspektorowi nadzoru
- Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac 1 termindw
przeprowadzenia prob szczelnosci Inspektorowi nadzoru
- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan
na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.
- Przed rozpoczeciem pomiardéw kontrolnych nalezy okre$li¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaj

przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.
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2.6.2. Nadzo6r nad wykonaniem robot :

Nadzér techniczny nad budowg instalacji jw. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone przez inspektora
nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwalos¢ eksploatacyjng instalacji

2.6.2.1.Udzial inspektora nadzoru przy odbiorze robét podlegajacych zakryciu
-sprawdzenie poprawnos$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji
-udziat w probie szczelno$ci rurociggéw podlegajacych zakryciu

2.6.2.2. Udzial inspektora nadzoru przy wykonywaniu prob szczelnoS$ci i uruchomieniu urzadzen
-udzial w probie szczelnosci rurociggow
-udziat w uruchomieniu urzadzen

2.6.2.3. Koordynacja robét
Koordynacja rob6t pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji
-na etapie rozruchu :

-szczegotowy wykaz obwoddéw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i
regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

2.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru do fakturacji sg jednostki wg bedacego integralng cze$cig dokumentacji
projektowej przedmiaru robot, zawierajacego pozycje robot wyszczegdlnione w pkt 1.3. niniejszej
ST.

2.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST — cz. ogodlna

- PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkow -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robdt tgcznie z
niezbednymi probami 1 rozruchami probnymi celem osiggnigcia parametrow technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie platnosci stanowigcym
zatgcznik do umowy.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robot okre$laja:

Wymagania
- PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkow -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.
-PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci
-PN-EN 12220:2001Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewoddéw -- Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogolne;j

PN-78/B-10440 Wentylacja . Urzadzenia wentylacyjne wymagania przy odbiorze
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PN-B-03434:1999  Wentylacja . Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania
Wentylacja budynkow —Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym —Wymiary

Wentylacja budynkow —Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju okragtym —Wymiary

Wentylacja budynkéw —Sie¢ przewodow —Wymiary i wymagania dla
przewodow elastycznych

PN-EN 1505:2001
PN-EN 1506:2007

PN-EN 1318:2002
PN-EN 14511- Klimatyzatory, zigbiarki cieczy i pompy ciepta do grzania i zigbienia oraz

2(3)(4):2018 zigbiarki do proceséw przemystowych, ze sprezarkami o napedzie

elektrycznym
PN-EN-12735-2:2002 Miedz i stopy miedzi —Rury miedziane okragle bez szwu do klimatyzacji i
V) chtodnictwa
Hatas Dopuszczalne wysokosci parametréw hatasu w §rodowisku pracy
Wymagania dotyczace pomiarow
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i
przemystowe rozdziat 10

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

PN-N-01307:1994
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