

DOKUMENTACJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / PROTOKÓŁ

1. Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 04.02.2026 godz. 10.30
2. W postępowaniu złożono poniższe oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
1.	BDB Sp. z o.o. os. im. Wojska Polskiego 4c lok.6, 37 - 500 Jarosław	88 690,54 zł	109 089,36 zł	Data wpływu: 03.02.2026 Godzina wpływu: 10:00
2.	Grupa EPX Paweł Matera 39 - 205 Pustków 288	123 320,57 zł	151 684,30 zł	Data wpływu: 03.02.2026 Godzina wpływu: 9:14 Oferta odrzucona ze względu braków formalnych
3.	Happy s.c. R. Kołacki, Ł.Cyran, A.Czyran Dys, ul. Ogrodowa 31, 21 - 003 Ciecierzyn	80 982,00 zł	99 607,86 zł	Data wpływu: 03.02.2026 Godzina wpływu: 8:41 Oferta odrzucona ze względu braków formalnych
4.	GRUPA HYDRO SP.Z.O.O SP.K UL. FARBIARSKA 28 62 - 050 MOSINA	138 743,89 zł	170 654,98 zł	Data wpływu: 28.01.2026 Godzina wpływu: 9:32
5.	FreeKids s.c. A.Gąsiorek Z. Andruszewski Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia	110 465,10 zł	135872,07 zł	Data wpływu: 30.01.2026 Godzina wpływu: 10:08 Oferta odrzucona ze względu braków formalnych
6.	ATUT Place Zabaw Sp. z o.o. ul. Leśmiana 5, 62 - 050 Mosina	106 504,07 zł	131 000,00 zł	Data wpływu: 04.02.2026 Godzina wpływu: 7:18 Oferta odrzucona ze względu braków formalnych
7.	GOCiN Sp. z o.o. ul. Borki 10, 37 - 300 Leżajsk	103 544,53 zł	127 359,77 zł	Data wpływu: 04.02.2026 Godzina wpływu: 8:47 Oferta odrzucona ze względu braków formalnych
8.	Simba Group Sp. z o. o. ul. Zimna 15, 20 - 204 Lublin	71 219,63 zł	87 600,14 zł	Data wpływu: 04.02.2026 Godzina wpływu: 8:59
9.	ERSO Sp. z o.o.	98 178,47 zł	120 759,51 zł	Data wpływu:

	ul. Poznańska 4, 88-100 Inowrocław			04.02.2026 Godzina wpływu: 9:59 Oferta odrzucona ze względu braków formalnych
10.	Eko-Transbruk Rafał Grzywacz Ul. Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd	162 885,42 zł	200 349,07 zł	Data wpływu: 04.02.2026 Godzina wpływu: 9:40 Oferta odrzucona ze względu braków formalnych

3. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
Simba Group Sp. z o. o., ul. Zimna 15, 20 - 204 Lublin.

Podinspektor
ds. przygotowania i realizacji inwestycji
Ilona Kaliszuk
.....
(podpis pracownika merytorycznie
odpowiedzialnego za prowadzenie sprawy)

Kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju Infrastruktury
Joanna Kozłowska
.....
(podpis osoby kierującej referatem lub
jednostką równorzędną)

Zatwierdzam/ nie zatwierdzam*
Paweł Jedrejek
.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

*niepotrzebne skreślić